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             Iepirkuma nolikums Nr. VS 2013/18

Apstiprināts:

Ventspils pilsētas domes

Iepirkumu komisijas

2013.gada 22.novembra
sēdē, protokols Nr. 13/5-18.1. 
IEPIRKUMA
„Remontdarbi katlumājā, Talsu ielā 69, Ventspilī”
NOLIKUMS

ar identifikācijas Nr. VS 2013/18
Ventspils 2013
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Pasūtītājs – Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.40003007655, adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602. Pasūtītāja konktaktpersona – projekta vadītājs Henrijs Rūsis, tālrunis: +371 26 557 567, fakss: +371 63 602 210, e-pasts: henrijs.rusis@lakalme.lv
1. Iepirkuma mērķis - noteikt izdevīgāko piedāvājumu un panākt iepirkuma izmaksu samazināšanu un līdzekļu ietaupīšanu.
2. Iepirkuma veids - iepirkums tiek veikts saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību nepiemērojot Sabiedrisko pakalpojuma sniedzēju iepirkuma likumu.
3. Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2013/18.
4. Par iepirkuma dalībnieku var būt jebkura juridiska tiesībspējīga un rīcībspējīga persona (turpmāk tekstā – Pretendents), kura var nodrošināt iepirkuma izpildi, atbilst visām iepirkuma „Remontdarbi katlumājā, Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikuma ar identifikācijas Nr. VS 2013/18 noteiktajām prasībām. 
5. Ar Iepirkuma dokumentiem (iepirkuma nolikumu un visiem tā pielikumiem), turpmāk tekstā Nolikums, var iepazīties un to saņemt bez maksas visas ieinteresētās personas, Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā pie pasūtītāja pilnvarotās personas - sagādes un transporta iecirkņa vadītāja Māra Reinberga, darba dienās no plkst. 10:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00 (tālrunis 63602206, fakss 63602210), kā arī portālos:
· www.ventspils.lv. (http://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/), 
· www.ventspilssiltums.lv (http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi).
6. Informācijas apmaiņa. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz Pretendenta iesniegtajiem jautājumiem un skaidrojumus Pasūtītājs ievieto interneta portālos www.ventspils.lv (http://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/) un www.ventspilssiltums.lv (http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi). Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu informācijas iegūšanu no interneta portāla.

7. Iepirkuma piedāvājumi iesniedzami līdz 2013.gada 6.decembrim plkst.14:00 Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā pasūtītāja pilnvarotai personai – sagādes un transporta iecirkņa vadītājam Mārim Reinbergam personīgi vai citai pilnvarotai personai darba dienās no plkst.10:00 – 12:00 un no plkst.13:00 – 17:00
8. Piedāvājumi, kas tiek iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiek pieņemti.

9. Sniegt skaidrojumus par iepirkuma dokumentiem ir pilnvarots Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” projekta vadītājs Henrijs Rūsis, tālrunis: +371 26 557 567, fakss: +371 63 602 210. Pretendenti ir tiesīgi iesniegt jautājumus par iepirkuma dokumentiem. Tie iesniedzami rakstiskā veidā, ne vēlāk kā 2 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigu datuma. Jautājumi adresējami personīgi pasūtītāja pilnvarotajai personai Henrijam Rūsim. Skaidrojumi pēc jautājumu saņemšanas tiks nosūtīti pa pastu un faksu visām ieinteresētajām personām, kas izņēmušas Nolikumu.
10. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus, kā arī pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Ja tiek veikti grozījumi vai pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš, Pasūtītājs par to informē visus Pretendentus, nosūtot rakstisku paziņojumu pa faksu un oriģinālu - pa pastu. Pretendentam obligāti jāapstiprina informācijas saņemšana par skaidrojumiem iepirkuma dokumentu sakarā, par veiktajiem grozījumiem Nolikuma dokumentācijā, paziņojot par to nekavējoši pa faksu un vienlaicīgi nosūtot oriģinālu pa pastu.
11. Iepirkuma piedāvājumi tiks atvērti piedāvājuma atvēršanas sanāksmē 2013.gada 6.decembrī plkst. 14:10 Jūras ielā 36, Ventspilī, 2.stāva Sēžu zālē.

12. Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas. Ja nepieciešams, Pasūtītājs var lūgt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu uz noteiktu laiku. Ja Pretendents nepiekrīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, tādā gadījumā saglabājas iepriekšējais termiņš.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU.
13. Iepirkuma priekšmets – (1) katlumājas ziemeļu fasādes remonts, (2) metāla kāpņu konstrukcijas nomaiņa ēkas austrumu pusē un (3) 2.stāva inženierkomunikāciju nomaiņa un telpu remonts – darbinieku dušas, ģērbtuves, WC, operatoru un vadītāja telpas saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un būvprojekta „Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes avota Ventspilī, Talsu ielā 69, rekonstrukcija, pārejot uz citu kurināmo - koksnes biomasu” 5.kārtu (pielikums Nr.3).
Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā. 

Plattsa”kur

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM

14. Pretendentam jābūt juridiskajai rīcībspējai un tiesībspējai slēgt iepirkuma līgumu;

15. Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersanta reģistrā;

16. Pretendentam nedrīkst būt:

· pasludināta maksātnespēja,

· likvidācijas stadija, 

· apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, 

· konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo 3 gadu laikā

17. Pretendenta nodokļu un sociālo apdrošināšanas obligātajām iemaksām parāds nedrīkst pārsniegt LVL 100,00.

18. pieredze un tiesības veikt būvdarbu vadītāja pienākumus objektā (ražošanas ēka ar kopējo platību lielāku kā 1000 m2);
19. pieredze un tiesības veikt darba aizsardzības koordinatora pienākumus.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA
20. Pretendenta apliecināta Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija; 
21. Pretendenta apliecināta Pretendenta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;
22. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām parakstīts apliecinājums, ka Dalībnieks nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, viņa saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

23. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām parakstīts apliecinājums par nodokļu un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nomaksu, kas izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai izziņas Pretendenta apliecināta kopija.

24. atbildīgo speciālistu būvprakses sertifikāti ēku būvdarbu vadīšanā kopijas, kvalifikāciju un/ vai izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, darba pieredzes apraksti (CV) un speciālistu apliecinājumi par pieejamību attiecīgo darbu veikšanai un vadīšanai, t.sk.: 

· par pieredzi un tiesībām veikt ēku būvdarbu vadītāja pienākumus objektā (ražošanas ēka ar kopējo platību lielāku kā 1000 m2);

· par pieredzi un tiesībām veikt darba aizsardzības koordinatora pienākumus - profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā vai sertifikāts darba aizsardzībā vai būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā un pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā 50 stundu apmērā (teorētiskā daļa).

25. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā.

26. Tehniskais piedāvājums.

27. Pretendenta pieteikums jāaizpilda pēc Nolikumā pievienotā pielikumu Nr.1.
28. Piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta atlases dokumenti, Tehniskais piedāvājums.

PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA
29. Pretendenta pieteikums un tam pievienotie dokumenti sagatavojami un iesniedzami atbilstoši Nolikumam.

30. Dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti svešvalodās, jābūt pievienotiem Pretendenta apliecinātiem dokumentu tulkojumiem latviešu valodā. Pretrunu gadījumā starp dokumentiem latviešu valodā un svešvalodā, par pamatu tiks ņemti tulkojumi latviešu valodā.

31. Visām iepirkuma piedāvājuma lapām jābūt numurētām un caurauklotām, uz vāka jābūt šādām norādēm:

28.1.  piedāvājums iepirkumam „Remontdarbi katlumājā, Talsu ielā 69, Ventspilī” un Iepirkuma identifikācijas numurs – VS 2013/18;

28.2.  Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs;

28.3.  aiz titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kuru seko visi pārējie piedāvājumā iekļautie dokumenti;

32. Pretendenta pieteikums jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām, vai tās pilnvarotai personai. Ja pieteikumu ir parakstījusi pilnvarota persona, pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai Pretendenta apliecināta pilnvaras kopija. Pārējie sagatavotie dokumenti, kuri pievienoti pieteikumam, obligāti jāparaksta tā sagatavotājam, norādot amatu un paraksta atšifrējumu.

33. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums 2 eksemplāros, tos attiecīgi apzīmējot kā „oriģināls” un „kopija”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājumu oriģinālu un tā kopiju, kā pareizais vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.
34. Piedāvājumam jābūt ievietotam aizlīmētā un apzīmogotā ar uzņēmuma zīmogu aploksnē, kur jābūt šādām norādēm:
34.1 epirkumam „Remontdarbi katlumājā, Talsu ielā 69, Ventspilī” un Iepirkuma identifikācijas numurs – VS 2013/18;

34.2 adresāts;
34.3 datums, pulksteņa laiks, iesniedzēja un saņēmēja paraksti.

35. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt.

PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU PĀRBAUDE UN IZVĒRTĒŠANA.
36. Piedāvājumu izvērtēšanu nodrošina Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

37. Piedāvājumu atvēršana notiks Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, kurā drīkst piedalīties visi Pretendenti.

38. Pretendentu atlase, piedāvājumu pārbaude un vērtēšana notiks Komisijas slēgtā sēdē.

39. Izvērtējot piedāvājumus, Komisija neņem vērā nekādu papildus informāciju vai dokumentus, ja tie iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot 41.punktā minētos skaidrojumus. 
40. Tālākai izvērtēšanai Komisija akceptēs tikai tos piedāvājumus, kuri atbilst Nolikumam. Ja visu piedāvājumu līgumcenas pārsniedz iepirkumam paredzamo līgumcenu, Pasūtītājam ir tiesības veikt pārrunas par cenas samazināšanu.

41. Komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendenta jebkuru citu papildus informāciju un        paskaidrojumus, kas nepieciešami, lai novērtētu piedāvājumus. Komisijas pieprasītā papildus informācija un paskaidrojumi tiek ņemti vērā tikai tad, ja Pretendents tos parakstījis un iesniedzis rakstiskā veidā Komisijas noteiktajos termiņos.
42. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto Līgumcenu, pie noteikuma, ja piedāvājums atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
43. Ja iepirkumā iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst Nolikumam un Pasūtītāju apmierina tā līgumcena un termiņi, tad Komisija var atzīt šo Pretendentu par uzvarētāju.
44. Ja neviens no Pretendentiem vai Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija ar Pasūtītāja piekrišanu (rakstiskā formā) veic pārrunas ar Pretendentiem, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām, ja iesniegtie dokumenti vai dokumentu kopijas nav noformētas pieprasītajā formā (piemēram, pieprasīts dokumenta oriģināls – iesniegta apstiprināta kopija). Pretendenta pienākums ir līdz pārrunu uzsākšanai attiecīgi noformēt pieprasītos dokumentus vai uzrādot dokumentu oriģinālu, apliecināt savu kvalifikāciju un piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentu prasībām. 

Pārrunas netiek veiktas ar Pretendentiem, kuri vispār nav iesnieguši kādu no pieprasītajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, vai Pretendentiem nav tiesībspējas un rīcībspējas veikt šo iepirkumu.
45. Izvērtējot piedāvājumus, Komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti Nolikumā vai pārsniedz Nolikumā noteikto prasību minimumu.

46. Gadījumā, ja neviena Pretendenta piedāvājumu nevar atzīt par uzvarētāju, vai arī iepirkumam nav iesniegts neviens piedāvājums, Komisija izbeidz iepirkuma procedūru bez rezultāta.

47. Iepirkuma rezultātus Pasūtītājs paziņo visiem Pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas sēdes. 
48. Ja iepirkuma uzvarētājs nenoslēdz līgumu bez pamatojuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija izvēlas piedāvājumu ar nākamo zemāko piedāvāto cenu, kas atbilst visām Nolikuma prasībām. 

49. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā tās etapā līdz līguma noslēgšanai.
LĪGUMA NOSLĒGŠANA.
50. Slēdzot iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā Līgums), par pamatu tiks izmantots līguma projekts (2.pielikums).

51. Līgums tiks slēgts 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma par līguma slēgšanu.
52. Pielikumi šim iepirkuma nolikumam: 

1. pielikums: Pretendenta pieteikums – aizpildīšanai Pretendentiem uz 1 lp. 

2. pielikums: Iepirkuma līguma projekts uz 3 lp.
3. pielikums: Tehniskās specifikācijas uz 21 lp. 
	Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs
	                                  M.Reinbergs


	
	

	Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”
Valdes priekšsēdētājs     
	                                  A.Uzaris                           

	
	

	Saskaņots:

Ventspils pilsētas domes
Ekonomikas nodaļas vadītājs


	                                  L.Strujevičs


1.Pielikums

Pretendenta  pieteikums.

201__.gada................

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

..................................................................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar augstāk minēto Nolikumu, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par remontdarbiem katlumājā, Talsu ielā 69, Ventspilī saskaņā ar šo Nolikumu, tam pievienotā līgumprojekta nosacījumiem par līgumcenu:

Piedāvātā līgumcena :

                           ______________ LVL    ______________ EUR
PVN 21%:


                           ______________ LVL     ______________ EUR

Piedāvātā līgumsumma ar PVN:
                           ______________ LVL     ______________ EUR

Darbu izpildes termiņš – 5 kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas.
Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, Nolikumā norādītos Darbus uzsākt un pabeigt noteiktajos Darba izpildes termiņos.

Pieteikuma pielikumā pievienojam aizpildītus Darbu apjomu sarakstus atbilstoši Nolikuma pielikumam nr.3.

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

· mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
· iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām;
Kamēr tiek sagatavots un noslēgts iepirkuma līgums, mūsu piedāvājums kopā ar Jūsu rakstisku tā akceptu, veidos saistības starp mums.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko vai jebkuru piedāvājumu, kuru Jūs saņemsiet.


Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................

2.Pielikums

Iepirkuma līgums
(PROJEKTS)

Ventspilī                                                                                                                                  2013.gada..................... 

Pašvaldības SIA "VENTSPILS SILTUMS", turpmāk tekstā saukta – PASŪTĪTĀJS, valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara personā, kura darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un.................................., turpmāk tekstā saukts UZŅĒMĒJS, ................. kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, pamatojoties uz Ventspils pilsētas Domes Iepirkumu  komisijas 2013.gada ...............protokolu Nr. ............. noslēdza šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets.

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS apņemas veikt remontdarbus katlumājā, Talsu ielā 69, Ventspilī (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā ar Līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) un tāmi (pielikums Nr.2).

2.Darbu izmaksa un norēķinu kārtība.

2.1. Par Līgumā paredzēto darbu izpildi PASŪTĪTĀJS maksās UZŅĒMĒJAM 

Līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

Līgumcena ar PVN ir: <…> LVL (<summa vārdiem> lati).

3.Darbu izpildes termiņi.

3.1.Darbu izpildes termiņš – 5 kalendārās nedēļas no Līguma parakstīšanas dienas.

3.2. Par darbu nobeigumu tiek uzskatīts minēto darbu pieņemšana no PASŪTĪTĀJA puses, kura tiek noformēta ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

4. UZŅĒMĒJA pienākumi.
4.1. Veikt Līguma 1.1.punktā minētos darbus un nodrošināt darbu kvalitāti un termiņu ievērošanu.

4.2. Uzņemties atbildību par Darbiem nepieciešamo materiālo nodrošinājumu un atbildēt par nepieciešamo materiālu piegādēm un to uzglabāšanu. 
4.3 Trīs darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM pilnībā apmaksātu UZŅĒMĒJA civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopiju, saskaņā ar kuru - apdrošināšanas limits nevar būt mazāks par 10% no līgumcenas. Apdrošināšanas polises neiesniegšanas Pasūtītājam gadījumā, līgums tiek uzskatīts par izbeigtu un iestājas līguma 6.1.p. minētās sekas, kas skar līguma nodrošinājumu.

4.4. Uzņemties atbildību par darba aizsardzību, ugunsdrošības prasību un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu.

5.PASŪTĪTĀJA pienākumi.

5.1. Veikt maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
5.2. Pieņemt izpildītos Darbus, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.

6.Līguma nodrošinājums.

6.1. Piecu darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas UZŅĒMĒJAM jāiesniedz garantija pirmā pieprasījuma, neatsaucama bankas galvojuma formā 10% (desmit procentu) apmērā, lai nodrošinātu līguma izpildi vai arī jāiemaksā attiecīga naudas summa Pasūtītāja bankas norēķina kontā. Līguma neizpildes gadījumā (arī gadījumā, ja Līgums lauzts pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas saskaņā ar Līguma 10.4. punktu) UZŅĒMĒJS zaudē tiesības nodrošinājumu saņemt atpakaļ. 

6.2. PASŪTĪTĀJS apņemas atgriezt UZŅĒMĒJAM līguma nodrošinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā no Būvdarbu pabeigšanas dienas un būves pieņemšanas ekspluatācijā.

6.3.No līguma nodrošinājuma PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt ieturējumus atbilstoši līguma noteikumiem zaudējumu atlīdzināšanai un līgumsodu apmaksai.

7. Samaksas kārtība.

7.1. PASŪTĪTĀJS maksā par faktiski izpildītajiem Darbu apjomiem, nepārsniedzot 2.1.punktā minēto līgumcenu. Ja mainās Darbu apjomi un tāpēc samazinās izmaksas, puses, savstarpēji vienojoties, izmaina līgumcenu. 

7.2. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma 4.3. punktā norādītās apdrošināšanas polises(-šu) un 6.1. punktā norādītā līguma nodrošinājuma iesniegšanas PASŪTĪTĀJS izmaksā UZŅĒMĒJAM avansu 10% apmērā no līgumcenas saskaņā ar UZŅĒMĒJA piestādīto rēķinu.

7.3. PASŪTITĀJS samaksā atlikušās izpildīto Darbu apjoma summu  UZŅĒMĒJAM pēc abpusēji saskaņotiem Darbu  izpildes nodošanas-pieņemšanas aktiem ___ (_______) darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

7.4. Par maksājuma izdarīšanas datumu tiek pieņemts datums, kurā PASŪTĪTĀJA banka pieņēmusi apmaksai PASŪTĪTĀJA izrakstītu maksājuma uzdevumu.

7.5. Pār tādu Darbu (vai Darbu daļu) izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no no līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS  atlīdzību nesaņem. Ja Darbu izpildes un pieņemšanas procesā tiek konstatēti defekti un atkāpes no Līguma noteikumiem, tad Darbu pieņemšana jāpārtrauc un par to jāsastāda abpusējs akts,  un UZŅĒMĒJAM pušu saskaņotajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie Darbi un jānovērš defekti. Neatbilstoši veikto darbu kvalitāte nav pamats Darbu izpildes termiņa pagarinājumam un neatbrīvo UZŅĒMĒJU no Līgumā minētās atbildības.

8. Soda sankcijas.

8.1.Ja UZŅĒMĒJA vainas dēļ tiek kavēts Darbu izpildes termiņš, defektu novēršanas termiņš  (līguma 9.1.punkts), tad UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no savlaicīgi neizpildīto Darbu vērtības summas, bet ne vairāk kā 15% (piecpadsmit procenti) no līguma kopsummas (2.1.p.). PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt šo līgumsodu no UZŅĒMĒJA iemaksātās nodrošinājuma summas, bet ja tās nav pietiekoši – no UZŅĒMĒJAM pienākošās maksas par Darbu izpildi.

8.2.Par jebkuru UZŅĒMĒJAM saskaņā ar līgumu pienākošos maksājumu samaksas termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 15 % (piecpadsmit procenti) no līguma kopsummas (2.1.p.). Tiek uzskatīts, ka maksājuma termiņš nav iestājies, ja UZŅĒMĒJS  nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM apmaksai  rēķinu. 

9. Garantijas.

9.1. UZŅĒMĒJA kvalitātes garantijas laiks:

9.1.1. materiālu kvalitātes garantijas laiks ir divi gadi no būves pieņemšanas ekspluatācijā.
9.1.2. būvdarbu garantijas laiks ir divi gadi no būves pieņemšanas ekspluatācijā.
9.2. Punktā 9.1. minēto garantiju ietvaros UZŅĒMĒJS uz sava rēķina novērš konstatētos UZŅĒMĒJA vai tā piesaistīto personu izpildīto Darbu defektus (defekti, kas saistīti ar nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, un kas nav radušies sakarā ar būvobjekta vai tā daļas neatbilstošu ekspluatāciju) 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad UZŅĒMĒJS ir saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstveida motivētu paziņojumu par radušos defektu.

10. Līguma spēkā stāšanās un līguma laušana.

10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas un līguma nodrošinājuma iesniegšanas brīdi un ir spēkā līdz visu saistību izpildei. 

10.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, pusēm  savstarpēji vienojoties. 

10.3. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā pusēm savstarpēji par to vienojoties un kļūst par šī līguma  neatņemamām sastāvdaļām.

10.4. Ja UZŅĒMĒJS nepilda līguma  noteikumus vai  veic tos nepienācīgā kārtā,  PASŪTĪTĀJS  ir tiesīgs  vienpusēji lauzt līgumu, 10 (desmit) darba dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot UZŅĒMĒJAM.
10.5. Pēc UZŅĒMĒJA iniciatīvas līgums var tikt lauzts, ja PASŪTĪTĀJS nav samaksājis UZŅĒMĒJAM līgumā paredzēto avansu 14 kalendāra dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

11. Ārkārtēji apstākļi.

11.1.  Līgumslēdzējas puses tiek atbrīvotas no atbildības par  līguma saistību  pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā,  kuru darbība sākusies pēc  līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt,  ne novērst. Pie nepārvaramas varas 
vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri,  blokādes,  varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības,  pieņemšana un stāšanās spēkā.

11.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai  pusei un ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde.

12. Strīdi un to izskatīšanas kārtība.

12.1.Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri netiks noregulēti starp līdzējiem pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši LR likumdošanai. Visi strīdi, kas varētu rasties par šo līgumu vai tā izpildīšanu, pirmajā instancē izšķirami Latvijas Republikas Ventspils tiesā, bet ja konkrētais strīds pirmajā instancē ir piekritīgs izskatīšanai apgabaltiesā, tad – Kurzemes apgabaltiesā. 

13.Šim līgumam tiek pievienots.

13.1.Pielikumā:


1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz ___ lapām. 

   
2.pielikums – Tāme uz ____ lapām. 

14. Pušu juridiskās adreses un paraksti

PASŪTĪTĀJS                   






UZŅĒMĒJS

_______________________





____________________

3.Pielikums

Tehniskās specifikācijas.

Būvprojekta „Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes avota Ventspilī, Talsu ielā 69, rekonstrukcija, pārejot uz citu kurināmo - koksnes biomasu” 5.kārta paredz šādus būvdarbus:

(1) katlumājas ziemeļu fasādes remonts

Nepieciešams veikt esošo logu nomaiņu, stikloto laukumu pēc iespējas samazinot, tomēr saglabājot dabīgo apgaismojumu, kas nepieciešams, veicot iekārtu ekspluatāciju un plānveida apkopes darbus, bet pārējo esošo logu fasādes laukumu, paredzot aizšūt ar profilēta tērauda loksnēm un minerālvates pildījumu.

Lai nodrošinātu saderību ar jau esošajiem apdares elementiem, apšuvumam izmantojamas BALEXMETAL BP20A vai ekvivalentas metāla loksnes ar profilu gaiši pelēkajiem laukumiem un RUUKKI T20 vai ekvivalentas metāla loksnes ar profilu tumši pelēkajiem laukumiem.

 

(2) metāla kāpņu konstrukcijas nomaiņa ēkas austrumu pusē 

Esošās metāla kāpnes katlumājas ēkas austrumu pusē ir korozijas bojātas, konstrukcijas ir nestabilas, metinājumu vietas – nedrošas un vairāki pakāpieni uz trešo stāvu var sabrukt ekspluatācijas laikā, tāpēc esošās kāpnes jādemontē un jānomaina ar jaunām kāpnēm, kuras nodrošinātu esošo funkciju un atbilstību LR Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumiem nr.688 Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”. Darbu apjomā ietilpst jaunu pamata konstrukciju izbūve, metāla konstrukciju montāža uz pamatiem, ar stiprinājumiem pie ēkas. Nodrošināt tērauda būvkonstrukciju pretkorozijas aizsardzības klasi C4 un atbilstību standarta LVS EN ISO 12944-2000 prasībām. 

(3) 2.stāva inženierkomunikāciju nomaiņa un telpu remonts – darbinieku dušas, ģērbtuves, WC, operatoru un vadītāja telpas

Esošās inženierkomunikācijas ir nolietotas, to bojājumi rada noplūdes un daļa sanitārtehnisko iekārtu nav ekspluatējamas. Lai nodrošinātu elementāras higiēnas prasības darbiniekiem, jāveic iekšējo inženierkomunikāciju un sanitāro iekārtu nomaiņa, kā arī telpu kosmētiskais remonts.

Nepieciešams veikt stāvvadu un iekšējo inženiertīklu (apkure, vēdināšana, karstais ūdens, aukstais ūdens, kanalizācija, elektroinstalācijas, vājstrāvas) nomaiņu 2. stāva telpās nr. 228 – 238. Izņemot sieviešu WC, minētajās telpās nepieciešams nomainīt sanitārtehniskās iekārtas.

Pēc iekšējo inženierkomunikāciju nomaiņas 2. stāva telpās nepieciešams veikt remontdarbus. Inženierkomunikāciju izbūves darbi un telpu remonts jāveic saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un darbu apjomu tabulu šīs specifikācijas turpinājumā. 

5. kārtas būvprojekta realizācijas ietvaros Uzņēmējam jāveic visa veida palīgdarbi un saistītie darbi, kas tieši nepieciešami projektētā apjomu realizācijai un saderībai ar esošajiem, saglabājamajiem būves un apdares elementiem, bet nav norādīti darbu apjomu sarakstos, piemēram: esošo apdares elementu demontāža, virsmu attīrīšana, slīpēšana, virsmu apstrāde ar kontaktvielām, putekļu noņemšana, darba vietas uzkopšana, skrūves un stiprinājumi, caurumi sienu un pārsegumu kontrukcijās un to aizdare pēc inžernierkomunikāciju izbūves, inženierkomunikāciju veidgabali, blīvējamie un drīvējamie materiāli, dekoratīvas uzlikas, durvju atdures, norobežojošas pagaidu konstrukcijas, laipas, lentes, segplēves, sastatnes, celšanas iekārtas, transports, būvgružu izvešana un utilizācija un citi palīgdarbi, pagaidu darbi un palīgmateriāli.

Darbu izpildes apstiprināmas par gataviem, pabeigtiem darbiem, neskaitot atgriezumus, sablīvējumu utml. atbilstoši faktiski veiktajam un uzmērītajam apjomam.

Demontētie, atgūstamie materiāli jāpārvieto, jākrauj un jānodod Pasūtītājam pēc Pasūtītāja norādījumiem.

Uzņēmējam jārēķinās, ka operatoru telpā notiek nepārtraukts katlumājas iekārtu uzraudzības un vadības darbs, kuru nedrīkst pārtraukt, kā arī jānodrošina Pasūtītāja un citu uzņēmēju personāla pārvietošanās starp katlu iekārtām un operatoru telpu. 

Pielikumā: 

Darbu apjomu saraksti – 12 lpp.

Būvprojekta rasējumi – AR 2 līdz AR 6 un BK 2 līdz BK 3 – 7 lapas.

Projekta vadītājs
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