
3.pielikums 
Līguma projekts

Ventspilī






2013.gada ___.__________

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, reģ.Nr. 40003007655, Brīvības iela 38, Ventspils, LV – 3601, valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

<Uzņēmēja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <personas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

kopā sauktas „Puses”,

pamatojoties uz pašvaldības SIA „Ventspils siltums” rīkotās iepirkumu procedūras „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Ventspilī, Brīvības ielā 38” (iepirkuma identifikācijas numurs: VS 2013/14 KF) rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu (šā līguma pielikums Nr.4),
noslēdz šo Līgumu par turpmāk minēto:

1. Apzīmējumi

1.1 „Līgums” – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tai skaitā pielikumus, kas ir uzskaitīti Līguma 3.punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā pielikumus saskaņā ar Līguma 14. punktu.
1.2 „Objekts” – Dūmgāzu kondensators, iekārtas un būvdarbi Ventspilī, Brīvības ielā 38 saskaņā ar šī līguma noteikumiem, LR likumdošanas un normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja prasībām un Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.
1.3 „Darbi” – nozīmē visus tos darbus, ieskaitot būvprojektēšanu, būvdarbus, iekārtu piegādi, montāžas darbus, izpilddokumentācijas sagatavošanu, apmācību un citas darbības, kuras Uzņēmējs apņēmies veikt saskaņā ar Līgumu, Tehniskajām specifikācijām un piedāvājumu. Darbi ietver līguma pielikuma tāmēs uzskaitītos darbus, kā arī visus un jebkādus darbus un procesus, kuri nepieciešami, lai veiktu būvniecību Objektā un nodotu to ekspluatācijā un Pasūtītājam, tai skaitā izpētes darbi, būvlaukuma sagatavošana, demontāžas un utilizācijas darbi, pagaidu darbi, būvdarbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, komunikāciju un iekārtu montāža un pieslēgumi u.c., kā arī visas ar būvniecību un projektēšanu saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana. Būvdarbi ietver arī visu būvniecības izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšanu, būvniecības vadību un organizēšanu, izpilddokumentācijas (t.sk. digitālā veidā) un citas dokumentācijas sagatavošanu, būves nodošanu ekspluatācijā, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai un projektēšanai. 

1.4 „Tehniskās specifikācijas” – Dūmgāzu kondensatora projektēšanas, iekārtu izgatavošanas, montāžas, iekārtu ieregulēšanas un būvdarbu detalizēts uzskaitījums, norādot projektēšanas, darbu un piegādājamo iekārtu normatīvās un kvalitātes prasības, mērķi un citus tehniskos kritērijus. Tehniskā specifikācija ietver darbu apjomu sarakstus saskaņā ar Skiču projektu, Pasūtītāja prasībām un līguma noteikumiem.

1.5 „Darbu izpildes programma” – nozīmē Uzņēmēja izstrādātu un Pasūtītāja apstiprinātu dokumentu, kurā tiek detalizēti aprakstīta darbu veikšanas kārtība un organizācija, uzrādīts laika grafiks, kā arī jebkura cita informācija, ko pieprasa Pasūtītājs saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.

1.6 „Akceptētā līguma summa” – nozīmē Līguma 4.2. punktā un Līguma Pielikumā Nr.2 norādīto summu, kuru Pasūtītājam Līgumā noteiktā kārtībā ir jāsamaksā Uzņēmējam, lai pienācīgi izpildītu Līguma saistības. Līdzēji apliecina, ka Akceptētā līguma summa ir pietiekama atlīdzība Uzņēmējam par visiem Darbiem, kurus Uzņēmējs veic saskaņā ar šo Līgumu. Akceptētajā līguma summā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) un citi piemērojamie nodokļi un nodevas. 

1.7 „Objekta vieta” – Ventspils, Brīvības iela 38.

1.8 „Piedāvājums” – Uzņēmēja piedāvājums (iepirkuma identifikācijas numurs: VS 2013/14 KF), kas iesniegts 2013.gada __________________.

1.8. 
„Avārijas situācija” – Situācija, kas izveidojusies garantijas laikā iekārtām vai kādai citai šajā Līguma atrunāto Darbu daļai, vai visiem Darbiem kopumā, kuras rezultātā nav iespējams ekspluatēt objektu tam paredzētajam mērķim, ir neiespējama vai tiek apdraudēta siltuma ražošana, vai arī tiek apdraudēta objekta ekspluatācijas drošība, personāla drošība vai īpašums.

2. Līguma priekšmets

2.1. Uzņēmējs apņemas veikt projektēšanu, iekārtu piegādi un būvdarbus Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera (turpmāk- dūmgāzu kondensators) uzstādīšana biokurināmā katliem Ventspilī, Brīvības ielā 38, saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehniskajām specifikācijām un Uzņēmēja Piedāvājumu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un normatīvos aktus. 

2.2. Līguma darbu apjoms ietver:
2.2.1 Projektēšanas darbus:

2.2.1.1 Būvprojektēšanas sagatavošanas darbus;

2.2.1.2 Būvprojektēšanu;

2.2.1.3 Tehniskā projekta izstrādāšanu;

2.2.1.4 Ekspertīzes piezīmes novēršanu (ja tādas piezīme būs);

2.2.1.5 Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas akcepta saņemšanu;
2.2.2 Autoruzraudzību;

2.2.3 Iekārtu projektēšanu, ražošanu un piegādi, tai skaitā:
2.2.3.1 Iekārtu montāžu;
2.2.3.2 Ieregulēšanas darbus;
2.2.3.3 Aukstos un karstos testus;
2.2.3.4 Darbības izmēģinājumus un efektivitātes pārbaudi;
2.2.3.5 Defektāciju pirms nodošanas ekspluatācijā;
2.2.3.6 Pasūtītāja personāla instruktāžu un apmācību iekārtu izmantošanā;
2.2.3.7 Iekārtu marķēšanu;

2.2.3.8 Garantijas termiņa saistības un uzlabojumus, ja tādi nepieciešami, lai sasniegtu Pretendenta garantēto efektivitāti;
2.2.3.9 Rezerves iekārtu un materiālu komplektus;

2.2.4 Objekta būvniecību, tai skaitā:

2.2.4.1 Sagatavošanās darbus;

2.2.4.2 Būvatļaujas saņemšanu;

2.2.4.3 Demontāžas darbus;

2.2.4.4 Esošo sistēmu pārbūves vai pārvietošanas darbus;
2.2.4.5 Jebkādus un visus būvdarbus;

2.2.4.6 Pasūtītāja personāla instruktāžu un apmācību būves izmantošanā;
2.2.4.7 Izpilddokumentācijas sagatavošanu;

2.2.4.8 Inventarizācijas lietas pasūtīšanu un laicīgu saņemšanu;

2.2.4.9 Atzinumu saņemšanu;

2.2.4.10 Un visas citas darbības Objekta nodošanai ekspluatācijā.
3. Līguma forma un sastāvs

3.1. Līgums tā noslēgšanas brīdī sastāv no šādiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu Līguma sastāvdaļu:

1. Līgums;

2. Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1);

3. Koptāme, Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (pielikums Nr.2);

4. Skiču projekts (pielikums Nr. 3);

5. Uzņēmēja Piedāvājums (pielikums Nr.4);

6. Darbu izpildes laika grafiks (pielikums Nr.5);
7. Naudas plūsmas grafiks (pielikums Nr.6);

8. Līguma izpildes un garantijas laika bankas garantija (pielikums Nr.7);
9. Avansa maksājuma bankas garantija (pielikums Nr.8);
10. Ieturējuma naudas garantija (pielikums Nr.9).
3.2. Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 3.1. punktā. Gadījumā, ja tiek konstatēta pretruna starp Līguma 3.1. punktā uzskaitītajiem pielikumiem un šī Līguma tekstu, Līguma teksts ir prioritārs.

3.3. Uzņēmējs 2 (divu) mēnešu laikā no tehniskā projekta akceptēšanas Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā iesniedz Pasūtītājam precizētas un detalizētas darbu apjomu tabulas
. Darbu apjomu tabulu detalizācijas pakāpi Uzņēmējs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Nododot Objektu ekspluatācijā, kopā ar izpilddokumentāciju, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam gala versiju darbu apjomu tabulām, kurās ir apkopotas visas izmaiņas autoruzraudzības kārtībā (ja tādas izmaiņas būs).

4. Akceptētā līguma summa

4.1. Akceptētā līguma summa ir noteikta Pielikumā Nr.2.

4.2. Akceptētā līguma summa, kuru Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ir ___________ LVL (____________________), un kuru veido līgumcena bez PVN ____________________ LVL (_______________) un PVN 
 22%___________ LVL (______________).

4.3. Akceptētā līguma summa ir balstīta uz tāmēm (Līguma pielikums Nr. 2) un ietver visas Projektēšanas, Būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā Būvdarbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu utilizācijas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamo nodokļu, t.sk. nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.
5. Darbu izpildes noteikumi

5.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, ievērojot Pasūtītāja un būvuzrauga norādījumus, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Uzņēmējs uzsāks būvprojektēšanu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas dienas.

5.3. Uzņēmējs apņemas pabeigt Darbus, ieskaitot būves nodošanu ekspluatācijā, ____ (vārdiem) nedēļu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas. Darbu izpildi Uzņēmējs veic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto Darbu izpildes programmu un Līgumam pievienoto Darbu izpildes laika grafiku, ievērojot tajā noteiktos Darbu posmu izpildes termiņus. Par līguma darbu izpildi Pasūtītājs un Uzņēmējs sastāda un paraksta līguma izpildes pieņemšanas-nodošanas aktu, kārtībā kas minēta šā līguma p.17 un šī punkta apakšpunktos.
5.4. Uzņēmējs pabeidz un nodod Pasūtītājam ar atbilstošu aktu sekojošus Darbu posmus:

5.4.1. Izstrādāts, saskaņots un akceptēts tehniskais projekts (1.posms) – atbilstoši Uzņēmēja piedāvājumam, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas;

5.4.2. Saņemta būvatļauja un pabeigti demontāžas darbi (2.posms) - atbilstoši Uzņēmēja piedāvājumam, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas;

5.4.3. Tiek sāktas aukstās pārbaudes un palaišanas-ieregulēšanas darbi (3.posms) - atbilstoši Uzņēmēja piedāvājumam, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) mēnešu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas;
5.4.4. Pabeigta dūmgāzu kondensatora uzstādīšanas un palaišanas-ieregulēšana, nodots Objekts ekspluatācijā (4.posms), parakstīts līguma izpildes pieņemšanas, nodošanas akts - atbilstoši Uzņēmēja piedāvājumam, bet ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas.

5.5. Pirms 2.posma sākuma (šī līguma p.5.4.2) Pasūtītājs nodod Objekta teritoriju Uzņēmējam, saskaņā ar šī līguma p.7.2. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par to materiālu (materiālo vērtību) uzglabāšanu un saglabāšanu, kurus ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodevis Pasūtītājs.

5.6. Par materiālu zudumu, bojājumu vai zādzību Uzņēmējs rakstiski informē Pasūtītāju 3 (trīs) dienu laikā no šī notikuma iestāšanās vai konstatēšanas. Materiālu zuduma, bojājuma vai zādzības gadījumā, Uzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga satura rēķina saņemšanas no Pasūtītāja atlīdzina pēdējam pilnu materiālu vērtību saskaņā ar Pasūtītāja grāmatvedības uzskaites datiem.

6. Darbu izpildes programma

6.1. Uzņēmējs apņemas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam apstiprināšanai Darbu izpildes programmu. Darbu izpildes programma tiek izstrādāta, ievērojot Līgumu. Pasūtītājs izskata un paraksta Darbu izpildes programmu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tās iesniegšanas vai sniedz rakstisku motivētu atteikumu parakstīt. Darbu izpildes programma pēc tās apstiprināšanas kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. Izmaiņas un papildinājumi Darbu izpildes programmā var tikt izdarītas vienīgi saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

6.2. Darbu izpildes programmā ir jāiekļauj šāda informācija:

6.2.1. kārtību un secību, kādā Uzņēmējs ir paredzējis veikt Darbus, norādot plānotos izpildes termiņus visām projektēšanas, izpilddokumentācijas sagatavošanas, piegādes, testēšanas, nodošanas ekspluatācijā un citām stadijām;

6.2.2. vispārīgs Darbu izpildē paredzēto metožu apraksts, kā arī Darbu apraksts, ieskaitot sagatavošanas darbus;

6.2.3. jebkuru aktivitāšu, kuras ir paredzētas Līguma izpildē, plānotos uzsākšanas un pabeigšanas termiņus;

6.2.4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādes par izpildes zonām;

6.2.5. nepieciešamo speciālistu saraksts Darbu veikšanai;

6.2.6. vdes aizsardzības pasākumu apraksts, pievienojot apliecinātu vienošanās (vai līguma) kopija ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu izvešanu no būvlaukuma un to utilizēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

6.2.7. darba aizsardzības pasākumu apraksts;

6.2.8. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie risinājumi;

6.2.9. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstus;

6.2.10. darba kvalitātes pārbaudes sistēmas aprakstu (atbilstoši vispārīgo būvnoteikumu 154. punkta prasībām);

6.2.11. to aktivitāšu, kuras atbilstoši Līgumam veic Pasūtītājs, uzskaitījums un plānotie termiņi;

6.2.12. servisa apkalpošanas līguma finālā versijas saskaņošana ar Pasūtītāju, un servisa līguma noslēgšana. Servisa līgumā jānorāda „Rezerves iekārtu un materiālu komplektu” piegāde visā Uzņēmēja piedāvātajā garantijas periodā bez papildus maksas saņemšanas no Pasūtītāja;

6.2.13. cita informācija, kura ir attiecināma uz Darbiem vai to veikšanas plāniem un kuru Uzņēmējs uzskata par būtisku, vai kuru pieprasa Pasūtītājs.

6.3. Pēc Tehniskā projekta akceptēšanas Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā Uzņēmējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai koriģētu Darbu izpildes programmu, kura atbilst akceptētajam tehniskajam projektam. Koriģējot Darbu izpildes programmu, nedrīkst tikt izmainīti Līgumā noteiktie Darbu posmu izpildes termiņi. Koriģētā Darbu izpildes programma stājas spēkā un tiek piemērota Darbu izpildei tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas.

6.4. Gadījumā, ja saskaņotā Darbu izpildes programma neatbilst faktiskajam Darbu progresam vai kā citādi neatbilst Līgumam, Uzņēmējs nekavējoties sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai koriģētu Darbu izpildes programmu. Jebkurā gadījumā šādu koriģēto Darbu izpildes programmu Uzņēmējam ir pienākums iesniegt 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Koriģējot Darbu izpildes programmu, nedrīkst tikt izmainīti Līgumā noteiktie Darbu posmu izpildes termiņi. Koriģētā Darbu izpildes programma stājas spēkā un tiek piemērota Darbu izpildei tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas.
7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

7.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Darbus un samaksāt Uzņēmējam par Līguma noteikumiem atbilstoši veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļūšanas un valdīšanas tiesības būvlaukuma teritorijai Objekta vietā laikā no darbu uzsākšanas brīža līdz darbu pieņemšanai, ievērojot Līgumā un saskaņotajā Darbu izpildes programmā noteiktos Darbu izpildes laikus. Tomēr Pasūtītājs drīkst šīs pārvaldīšanas tiesības nepiešķirt, ja viņš nav saņēmis Līguma izpildes nodrošinājumu, apdrošināšanas apliecinājumu (polišu kopijas) un ja Pasūtītājs nav apstiprinājis Darbu izpildes programmu.

7.3. Pasūtītājs iepazīstina Uzņēmēju ar darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un Pasūtītāja iekšējās darba kārtības noteikumiem.

7.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, vai prasībām, kas iesniegtas pret Pasūtītāju sakarā ar Līguma saistību pārkāpumu no Pasūtītāja puses.

8. Uzņēmēja pienākumi un tiesības

8.1. 
Uzņēmējs apņemas veikt Darbus prasmīgi, apzinīgi un rūpīgi saskaņā ar vispārpieņemtiem profesionālajiem standartiem.

8.2. 
Uzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju, apstiprinājumu un/vai licenču iegūšanu, ja minētās atļaujas, apstiprinājumi un licences ir nepieciešamas Darbu veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un ievērojot Eiropas Savienības normatīvos aktos noteikto regulējumu. Maksa par iepriekšminēto atļauju apstiprinājumu un/vai licenču iegūšanu ir iekļauta līguma cenā

8.3.
Uzņēmējs Pasūtītāja vārdā, nepieciešamības gadījumā, saņem visus nepieciešamos  tehniskos noteikumus un saskaņojumus.

8.4.
Uzņēmējs organizē un ir atbildīgs par būvprojekta saskaņošanu visās nepieciešamajās institūcijās. 
8.5.
Uzņēmējs organizē un sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai, būvatļauju saņem Pasūtītājs. Līguma darbības laikā, attiecībā uz līgumā paredzēto darbu veikšanu Uzņēmējam jāievēro visi normatīvie akti, kas ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktais regulējums.

8.6. 
Uzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumu, soda naudu un izdevumu segšanu, kas varētu rasties Pasūtītājam vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma, kā arī atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu neievērošanu, ja tādus izdarījis Uzņēmējs vai viņa personāls.

8.7. 
Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 12.punktu.

8.8. 
Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkurām sava personāla darbībām Objekta vietā, tai skaitā par Pasūtītāja personālam dotajiem norādījumiem. Par nelaimes gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem Darbu veikšanas laikā atbild Uzņēmējs, ja vien tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ.

8.9. 
Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu nodokļu un nodevu maksājumiem, kuri Uzņēmējam jāveic saistībā ar Darbu veikšanu šī Līguma ietvaros.

8.10. 
Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un Iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Uzņēmēja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota Līgumam (tāmes un Uzņēmēja piedāvājums iepirkumā). Uzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija Būvdarbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līguma summas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu Būvdarbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Uzņēmējs.

9.
Iekārtu un preču piegāde un transports
9.1. 
Ievērojot Tehnisko specifikāciju prasības, Uzņēmējs izgatavo vai piegādā visas iekārtas un preces, kas nepieciešamas pienācīgai Līguma izpildei un Darbu veikšanai.

9.2. 
Uzņēmējam ir jānodrošina tāds preču un iekārtu iepakojums, kāds nepieciešams, lai izsargātu tās no bojājumiem vai izregulēšanās transportēšanas laikā, un atbilstu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktām normām vai noteiktajos gadījumos Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

9.3. 
Uzņēmējam uz sava rēķina ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas preču transportēšanai tiem preču un/vai iekārtu apjomiem, kas iekļauti darbu apjomā un tāmēs vai kurus Uzņēmējs pieņēmis glabāšanā ar pieņemšanas – nodošanas aktu un, ja nepieciešams, jāsaskaņo preču transportēšanas maršruti par transportu atbildīgajās valsts varas iestādēs.

10. 
Apdrošināšana un nodrošinājumi pret zaudējumiem

10.1. 
Uzņēmējs par saviem līdzekļiem veic būvniecības visu risku apdrošināšanu par apdrošinājuma summu, kas nav mazāka par 100% no Akceptētās līguma summas, un būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar kopējo apdrošinātāja atbildības limitu, kas nav mazāks par 20% no Akceptētās līguma summas, nosakot maksimālo apdrošināšanas atlīdzības apjomu par vienu apdrošināšanas gadījumu ne mazāku par 10% no Akceptētās līguma summas.

10.2. 
Apdrošināšanas līguma projektu Uzņēmējs pirms tā slēgšanas saskaņo ar Pasūtītāju. Līguma 10.1.punktā noteiktajai apdrošināšanai ir jābūt spēkā visu laiku, kamēr Objekta vietā tiek veikti būvdarbi.
10.3. 
Uzņēmējs, izņemot gadījumus, kad Līgumā paredzēts pretējais, atbrīvo Pasūtītāju no visiem zaudējumiem un prasībām (atlīdzinot visus Pasūtītāja izdevumus šajā sakarā) par:

10.3.1. jebkuras personas nāvi un nelaimes gadījumu, ja saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem Uzņēmējs tiek atzīts par vainīgu;

10.3.2. zaudējumu vai kaitējumu jebkuras personas īpašumam, kas radušies darbu izpildē, jeb novēršot trūkumus tajos, pret visām prasībām, izdevumiem un izmaksām, kas radušās attiecībā uz tiem vai saistībā ar tiem.

10.4. Uzņēmējs līdz būvdarbu uzsākšanai Objekta vietā nodrošina Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka apdrošināšana, kāda paredzēta Līgumā, ir izdarīta un līdz darba uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju, uzrādot oriģinālu.

11. 
Līgumi ar apakšuzņēmējiem

11.1.
Uzņēmējs var slēgt līgumus tikai ar tiem apakšuzņēmējiem un tikai par tām Līguma daļām, kuras tas ir tieši norādījis Uzņēmēja Piedāvājumā (pielikums Nr.4). Ja Uzņēmējs vēlas slēgt līgumu ar citu apakšuzņēmēju, kurš nav minēts iepriekš minētajā Piedāvājumā, vai par Līguma daļu, kurā nebija paredzēts slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju vai šajā Līguma daļā bija paredzēts slēgt līgumu ar citu apakšuzņēmēju, Uzņēmējs šādu līgumu var slēgt tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Noslēgtā līguma ar apakšuzņēmējiem noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem. Pasūtītāja piekrišana, kas izteikta saskaņā ar šo punktu, nekādā veidā neierobežo Uzņēmēja atbildību par apakšuzņēmēja veiktajiem Darbiem vai citu apakšuzņēmēja rīcību.

11.2. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju pienācīgu Darbu veikšanu, šo Darbu izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumam, kā arī šī Līguma noteikumu ievērošanu.

12. 
Līguma izpildes un avansa nodrošinājums

12.1. Uzņēmējam pirms darbu uzsākšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums, saskaņā ar veidlapu (Līguma pielikums Nr.7) 10% apmērā no Akceptētās līguma summas. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas galvojuma formā, ko izdevusi Pasūtītājam pieņemama labas reputācijas banka.

12.2. Līguma izpildes nodrošinājums stājas spēkā ar tā iesniegšanas brīdi un paliek spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pēc galīgā darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Ja Uzņēmējs 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma bankas garantijas termiņa notecēšanas nav pabeidzis visus Darbus, ko apliecina no Pasūtītāja puses parakstīts galīgais darbu pieņemšanas-nodošanas akts, Uzņēmējam uz sava rēķina ir jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma termiņš līdz brīdim, kad Darbi tiek pabeigti un defekti Darbos novērsti. Pierādījumi par šādu Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa pagarinājumu Pasūtītājam iesniedzami vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā derīguma termiņa notecēšanas.

12.3.
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt bankai izmaksāt Līguma izpildes nodrošinājuma garantijā paredzētās summas, ja:

12.3.1. Uzņēmējs nepagarina Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņu saskaņā ar 12.2.punktu – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apjomā;

12.3.2. Pasūtītājam ir radušās tiesības uz līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību, kuri izriet no Līguma – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu aprēķinātā līgumsoda vai zaudējumu apmērā;

12.3.3. Pasūtītājs ir novērsis defektus Darbos vai izpildījis kādus Darbus vai to daļu, rīkojoties Uzņēmēja vietā saskaņā ar Līgumu - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu faktisko Pasūtītāja izdevumu apmērā;

12.3.4. Pasūtītājam ir radušās tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu saskaņā ar Līguma 20.3.punktu - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apjomā.

12.4. Uzņēmējam, lai saņemtu avansa maksājumu, ir jāiesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma nodrošinājums pilnas avansa summas apjomā, saskaņā ar veidlapu (pielikums Nr.8). Uzņēmējam jānodrošina, ka avansa maksājuma nodrošinājums paliek spēkā līdz brīdim, kad izmaksātais avanss ir pilnībā atmaksāts vai dzēsts saskaņā ar Līgumu. Gadījumā, ja 30 dienas pirms avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām avanss nav pilnībā atmaksāts vai dzēsts, uzņēmējam ir jāpagarina avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņš līdz pilnīgam avansa atmaksāšanas vai dzēšanas brīdim. Ja Uzņēmējs nav iesniedzis pierādījumus par avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanu vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā avansa maksājuma nodrošinājuma termiņa beigām, Pasūtītājs ir tiesīgs bankai pieprasīt atmaksāt visu nedzēsto avansa summu.

12.5. Ja avansa maksājums nav pilnībā dzēsts līdz galīgā Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīdim vai Līguma pārtraukšanai, visu avansa summas atlikumu Uzņēmējs nekavējoties, 5 (piecu) dienu laikā, atmaksā Pasūtītājam. Gadījumā, ja Uzņēmējs avansa atmaksu nav veicis, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt bankai atmaksāt visu nedzēsto avansa summu.

13. 
Apmaksas kārtība

13.1. 
Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc visu sekojošo nosacījumu iestāšanās: Līguma abpusējas parakstīšanas; Līguma izpildes nodrošinājuma (12.1.-12.2.punkts) saņemšanas un avansa maksājuma nodrošinājuma (12.4.punkts) saņemšanas, - samaksā Uzņēmējam līguma izpildes avansu __ % apmērā no Akceptētās līguma summas (ja avansu Uzņēmējs ir pieprasījis Piedāvājumā. Avansa apjoms ne vairāk kā 25%). Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli pieņemto darbu apjomam.
13.2. 
95% no Akceptētās Līguma summas Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam ar vairākiem starpmaksājumiem. Paveiktos darbus iepriekšējā periodā apliecina abpusēji saskaņots iepriekšējā periodā veikto darbu pieņemšanas akts, attiecīgi dzēšot avansu un ieturot atlikto maksājumu 5% apmērā no iepriekšējā periodā veikto darbu vērtības. 

Izpildīto darbu vērtība grafiks, pusēm vienojoties, tiek noteikta:

13.2.1. 
____% no Akceptētās Līguma summas pēc Tehniskā projekta izstrādes (t.sk. Siltummehānikas daļa) un pozitīva būvekspertīzes slēdziena saņemšanas (atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, bet ne vairāk kā 10%);

13.2.2. 
____% no Akceptētās Līguma summas pēc summas pēc 1.posma pabeigšanas (līguma p.5.4.1.) (atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, bet ne vairāk kā 10%);

13.2.3. 
____% no Akceptētās Līguma summas pēc 2.posma pabeigšanas (līguma p.5.4.2.) (atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, bet ne vairāk kā 10%);

13.2.4. 
____% no Akceptētās Līguma summas pēc galveno iekārtu piegādes Objekta teritorijā (atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, bet ne vairāk kā 20%);

13.2.5. 
____% no Akceptētās Līguma summas pēc 3.posma pabeigšanas (līguma p.5.4.3.) teritorijā (atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, bet ne vairāk kā 20%);

13.2.6. 
____% no Akceptētās Līguma summas pēc karsto pārbaužu uzsākšanas (atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, bet ne vairāk kā 15%);

13.2.7. 
____% no Akceptētās Līguma summas pēc 4.posma pabeigšanas (līguma p.5.4.4.) teritorijā (atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, bet ne vairāk kā 15%).

13.3. Lai saņemtu samaksu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam abpusēji saskaņotu iepriekšējā periodā veikto darbu pieņemšanas aktu (izpildīto darbu vērtība noteikta līguma 13.2. punkta apakšpunktos) un rēķinu par summu, kura vienāda ar darbu pieņemšanas aktā minēto darbu vērtību un ņemot vērā 13.1. punktā paredzēto avansa dzēšanas kārtību un ieturot un ņemot vērā ieturējuma naudu 5% apmērā. 
13.4. Atlikto (ieturēto) maksājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Akceptētās Līguma summas Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam pēc garantijas perioda beigām. Uzņēmējam ir tiesības saņemt atlikto (ieturēto) summu ātrāk, 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no sekojošo dokumentu saņemšanas – līguma 16.8. punktā minētās bankas garantijas perioda galvojuma saņemšanas un atbilstoša Uzņēmēja rēķina saņemšanas.
13.5. 
Puses vienojas, ka līgumsods par jebkuriem kavētiem maksājumiem, pēc otras puses pieprasījuma, saskaņā ar Līgumu ir 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit) no termiņā nesamaksātās summas. 
14. 
Izmaiņas Līgumā 

14.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un ir abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

14.2. 
Jebkurā Līguma izpildes brīdī, kad Uzņēmējs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Darbu veikšanu, Uzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt Uzņēmēja saistību izpildes termiņu. Gadījumā, ja apstākļi, kas aizkavē saistību izpildi, radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir pienākums pagarināt saistību izpildes termiņu par tādu laika posmu, par kādu aizkavējums ir bijis saistīts ar Pasūtītāja vainu. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.

15. 
Īpašuma tiesības

15.1. Visi ziņojumi un tādi ar Līgumu saistīti informācijas avoti kā kartes, diagrammas, plāni, statistikas dati un pavaddokumenti, izņemot tādi, uz kuriem attiecas pirms Līguma noslēgšanas esošas Uzņēmēja vai jebkādas trešās puses tiesības, kā arī materiāli, kas savākti un sagatavoti Darbu veikšanas gaitā, ir konfidenciāli un ir Pasūtītāja īpašums no to iesniegšanas brīža. Uzņēmējs var paturēt šo dokumentu kopijas, taču to izmantošana ar šo Līgumu nesaistītiem mērķiem ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

16. 
Garantija

16.1. Uzņēmējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, un piegādātās un uzstādītās iekārtas atbilst Tehniskajām specifikācijām, Piedāvājumam un Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka Darbos nav nekādu defektu to projekta, iekārtu, materiālu, nepareizas montāžas, savienojumu ar citām iekārtām vai kādu citu iemeslu dēļ.

16.2. Šajā Līgumā noteiktā Uzņēmēja garantija izpildītajiem Darbiem, tajā skaitā piegādātajām iekārtām ir spēkā ___ (atbilstoši piedāvājumam, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) un ne vairāk kā 120 mēnešus) mēnešus no galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
16.3. Ja garantijas laikā tiek atklāti jebkādi defekti inženiertehnisko darbu izpildē, Uzņēmēja piegādātajos vai pasūtītajos materiālos, darba kvalitātē vai piegādātajās iekārtās, vai citur Darbos, tad Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties, konsultējoties un vienojoties ar Pasūtītāju attiecībā uz atbilstošiem pasākumiem, lai labotu atrastos defektus, uz sava rēķina izlabot vai novērst jebkādus atklātos defektus, kā arī to varbūtējo ietekmi uz citām iekārtām. Uzņēmējs nav atbildīgs par tādu defektu labošanu vai novēršanu, kas radušies kāda no šiem iemesliem dēļ:

16.3.1. Uzņēmēja iesniegtajām ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatām neatbilstoša iekārtu ekspluatācija vai apkope;

16.3.2. objekta izmantošana neatbilstoši Tehniskajām specifikācijām, kas norādītas Līgumā;

16.3.3. parastā nolietojuma dēļ.

16.4. Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam par jebkādiem defektiem, raksturojot tos, nekavējoties pēc šo defektu konstatācijas. Avārijas situācijas gadījumā Uzņēmējam ir jāierodas un jāuzsāk defektu novēršana Darbos ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, pārējos gadījumos ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.
16.5. Pēc defekta konstatācijas Puses nekavējoties vienojas par defekta cēloņiem un defekta novēršanas termiņiem. Gadījumā, ja Puses nav vienojušās par defekta cēloņiem, lēmumu par defektu cēloņiem un tā iespējamo piekritību garantijas remontam pieņem Pasūtītājs. Gadījumā, ja Puses nav vienojušās par garantijas remonta termiņiem, Pasūtītājs nosaka saprātīgu termiņu uz garantiju attiecināmā defekta novēršanai.
16.6. Gadījumā, ja Uzņēmējam ir jāveic garantijas remonti, un remonta darbos tiek iesaistīts Pasūtītāja personāls, tad Pasūtītāja personāla darba apmaksu veic Uzņēmējs (darba apmaksa tiek veikta saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem darba apmaksas tarifiem, kurus ir apstiprinājusi Pasūtītāja uzņēmuma vadība un kuri ir spēkā šo remonta darbu izpildes laikā).

16.7. Ja Uzņēmējs, saņēmis Pasūtītāja paziņojumu, nenovērš defektus saskaņā ar Līguma 16.5.punktu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības:

16.7.1. rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Uzņēmēja rēķina un riska, tai skaitā defektu novēršanai pieaicinot trešās personas, un ar to netiek aizskartas jebkuras citas tiesības, kuras Pasūtītājam var būt pret Uzņēmēju saskaņā ar Līgumu;

16.7.2. 
aprēķināt radītos zaudējumus dīkstāves dēļ un ieturēt tos no garantijas perioda galvojuma vai piedzīt no Uzņēmēja.

16.8. Uzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam labas reputācijas Pasūtītājam pieņemamas bankas izsniegtu garantijas perioda galvojumu par summu, kas nav mazāka par 5% no Akceptētās līguma summas. Garantijas perioda galvojumam par ieturējuma naudas izmaksu ir jāatbilst Līguma pielikumam Nr.9. Garantijas perioda galvojumam ir jābūt spēkā no tā izsniegšanas brīža līdz pilnīgam garantijas termiņa saistību notecējumam. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt bankai izmaksāt Garantijas perioda izpildes nodrošinājuma garantijā paredzētās summas, ja:

16.8.1. Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā;

16.8.2. Kā atlīdzību par Uzņēmēja nodarītiem zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam sakarā ar Uzņēmēja garantijas saistību neizpildi;

16.8.3. Izsniegtā bankas garantijas perioda galvojuma derīguma termiņš sakarā ar garantijas termiņa pagarinājumu vai kādu citu iemeslu dēļ ir īsāks par faktisko Uzņēmēja atbildības periodu saskaņā ar garantiju, un ja Uzņēmējs nav iesniedzis Pasūtītājam pierādījumus par bankas garantijas perioda galvojuma pagarinājumu vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā garantijas perioda galvojuma derīguma termiņa notecējuma.

16.9. Līguma 16.2.punktā noteiktais garantijas periods bez īpašas vienošanās starp Pusēm tiek pagarināts par laika periodu, kādā Darbi vai jebkura svarīga to daļa nevarēja tikt izmantota paredzētajiem mērķiem tādu defektu dēļ (dīkstāve), uz kuriem ir attiecināma Uzņēmēja izsniegtā garantija.

 16.10. Ja jebkuri uz garantiju attiecināmie defekti vai bojājumi (ieskaitot defektu novēršanu) var ietekmēt Darbu ekspluatāciju vai noslēguma pārbaudēs konstatētos tehniskos parametrus vai garantētos rādītājus, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt jebkuru Tehniskajās specifikācijās noteikto noslēguma pārbaužu atkārtotu veikšanu. Šādu prasību Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc defektu vai bojājumu novēršanas. Atkārtotās noslēguma pārbaudes Uzņēmējam ir jāveic Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Visus izdevumus sakarā ar atkārtotu Noslēguma pārbaužu veikšanu sedz Uzņēmējs. Ja noslēguma pārbaudēs tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst līgumam vai neizpilda Tehniskajās specifikācijās noteiktos tehniskos parametrus vai garantētos rādītājus, vai funkcionālās garantijas, Puses piemēro šī līguma 17.5.-17.8.punktu noteikumus.
17. 
Noslēguma pārbaudes un Darbu pieņemšana

17.1. 
Uzņēmējs uz sava rēķina iekārtu izgatavošanas vietā un/vai Objekta vietā veic visas pārbaudes un inspekcijas, kas ir noteiktas Tehniskajās specifikācijās. Pasūtītāja pilnvarotajām personām ir tiesības piedalīties šādās pārbaudēs un inspekcijās, ar nosacījumu, ka Pasūtītāja pienākums tādā gadījumā ir segt visus izdevumus, kas saistīti ar ceļa un uzturēšanās izdevumiem savam personālam. Par šādu pārbaužu veikšanu Uzņēmējam ir jāpaziņo rakstiski vismaz 5 dienas iepriekš.

17.2.
Noslēguma pārbaudes veic Uzņēmējs Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā, lai pārliecinātos, vai Darbi vai to attiecīgās daļas atbilst Līgumam un garantētajiem parametriem, kas noteikti Tehniskajās specifikācijās. Uzsākot noslēguma pārbaudes Pasūtītājs paraksta Uzņēmēja sagatavotu apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai. Apliecinājums tiek sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
17.3. Veiktie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu pēc tam, kad Darbi ir pilnībā pabeigti, ir pabeigtas Darbu un iekārtu pārbaudes, iekārtas ir sasniegušas garantētos lielumus, Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam visu 17.4.punktā minēto dokumentāciju un ir pabeigta personāla apmācība. Būves pieņemšana ekspluatācijā (Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” punkts „20. Komisijas parakstīto aktu piecu darbdienu laikā apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas dienu”) ir obligāts priekšnoteikums līguma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.
17.4.
Darbu gaitā un pēc darbu pabeigšanas tiek noformēta šāda tehniskā dokumentācija:

17.4.1. Pārbaužu protokoli;

17.4.2. Ražotāja garantijas sertifikāti uz precēm un iekārtām, ko piegādā Uzņēmējs;

17.4.3.Ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas uz precēm un iekārtām, ko piegādā Uzņēmējs, elektroniskā (formātu saskaņojot ar Pasūtītāju) un papīra formā valsts valodā;

17.4.4. Izpildshēmas un rasējumi elektroniskā (formātu saskaņojot ar Pasūtītāju) un papīra formā.

Šādas dokumentācijas iesniegšana un līguma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana ir par pamatu maksājumu veikšanai saskaņā ar šā Līguma 12. sadaļu.
17.5. Ja Darbi vai jebkura to daļa nav izturējuši noslēguma pārbaudes, Uzņēmējs ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sākotnējo noslēguma pārbaužu veikšanas datuma nodrošina atkārtotu noslēguma pārbaužu veikšanu Tehniskajās specifikācijās un Līgumā noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Darbi vai jebkura to daļa neiztur arī atkārtoti veiktās noslēguma pārbaudes, Pasūtītājs pēc sava ieskata ir tiesīgs:

17.5.1. dot norādījumus vēlreiz atkārtot noslēguma pārbaudes;

17.5.2. pieņemt Darbus, attiecīgi aprēķinot un piemērojot līgumsodu saskaņā ar 17.6.punktu;

17.5.3. gadījumā, ja Darbi ir ar tādiem trūkumiem, kuri liedz Pasūtītājam tos ekspluatēt un gūt no tiem labumu, noraidīt Darbus pilnībā un pieprasīt Uzņēmējam atmaksāt visas saskaņā ar Līgumu tam izmaksātās summas, Līguma finansēšanas izmaksas, ar Darbu demontāžu saistītās izmaksas, Objekta vietas uzkopšanas un sakārtošanas izmaksas, iekārtu un materiālu atgriešanas Uzņēmējam izmaksas, citus Pasūtītāja tiešos izdevumus šajā sakarā.

17.6. 
Ja Uzņēmējs divu mēnešu laikā pēc Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa joprojām nav novērsis defektus Darbos, kā rezultātā Darbi nav izturējuši noslēguma pārbaudes, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu piemērot zemāk norādītos līgumsodus, vai piesaistīt citus speciālistus defektu novēršanai. Gadījumā, ja Pasūtītājs defektu novēršanai piesaista citus speciālistus, Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam tā izdevumus šajā sakarā. 

Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 15000 LVL (piecpadsmit tūkstoši latu 00 santīmu) par katru nesasniegto funkcionālo garantiju 1,0% punktu (saskaņā ar šā līguma p.17.8), par kuriem dūmgāzu kondensatora kopējā jauda ir mazāka par garantēto.

Ja dūmgāzu kondensatora lietderības koeficienta novirze ir lielāka par 3% (trīs procentiem), Pasūtītājs var noraidīt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

Kopējais līgumsoda apjoms saskaņā ar šo 17.6. punktu nedrīkst pārsniegt 10% no Akceptētās līguma summas. Saskaņā ar šo punktu aprēķināto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs bez īpašas Uzņēmēja piekrišanas ieturēt no Uzņēmējam izmaksājamajām summām.

Šajā punktā noteiktā līgumsoda piemērošana nekādā veidā neierobežo Pasūtītāja tiesības piemērot nokavējuma līgumsodu par izpildes termiņa neievērošanu saskaņā ar 19.punktu. 

17.7. 
Uzņēmējam noslēguma pārbaudēs ir jādemonstrē tehnisko parametru sasniegšana atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, ieskaitot izmešu daudzumu, trokšņu līmeni, vibrāciju līmeni. Šo parametru pārsniegšana dod Pasūtītājam tiesības pārtraukt Līgumu saskaņā ar 20.punktu.

17.8. 
Kā funkcionālās garantijas, kas ir spēkā visā Uzņēmējā piedāvātajā garantijas periodā, Uzņēmējs garantē biokurināmā katlu Nr.1, 2, 3 dūmgāzu kondensatora kopējo jaudu saskaņā ar Uzņēmēja Piedāvājumā (šā Līguma pielikums nr.4) ietverto Tehniskās specifikācijas pielikumu Nr. 1 Dūmgāzu kondensatora jauda (utilizētais siltumenerģijas daudzums laika vienībā) tiek noteikts saskaņā ar siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem.

Mērījums jāveic iespējami tuvi Tehnisko specifikāciju 1. Pielikuma 1.-8. punktu noteiktajiem parametriem ne mazāk kā 2 reizes nosakot vidējos rādītājus 1 stundas laika periodā, gala rezultātu iegūstot aprēķinu ceļā pārrēķinot uz Tehnisko specifikāciju 1. Pielikuma 10. punktā noteiktajiem parametriem. Kopējais pārbaudes laiks, saskaņa ar Uzņēmēja izstrādāto un Pasūtītāja saskaņoto pārbaudes programmu, – ne mazāks kā 6 stundas (optimāli 24h). Papildus kā funkcionālās garantijas, kas ir spēkā visā Uzņēmējā piedāvātajā garantijas periodā, Uzņēmējs saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumos sevis deklarētiem punktiem garantē sekojošu parametru izpildi:
I. Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr. 1 punkti Nr. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 un Nr. 20;
II. Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr. 2 punkts Nr. 7;
III. Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr. 3 punkts Nr. 7.
18. 
Apmācība

18.1. Uzņēmējs veic Pasūtītāja personāla apmācību Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā. Uzņēmējs apmācības procesa kārtību, ilgumu un paredzamos termiņus nosaka Darbu izpildes programmā, ievērojot Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. Visas izmaksas, kas saistītas ar apmācību, ir iekļautas Akceptētajā līguma summā.
19. 
Izpildes termiņu neievērošana

19.1. Ja Uzņēmējs nepabeidz Darbus Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā, vai ja nepabeidz jebkuru Darbu posmu Līguma 5.4.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu no Uzņēmējam izmaksājamām summām ieskaites kārtībā bez īpašas Uzņēmēja piekrišanas vai Uzņēmējs 10 dienu laikā pēc atbilstoša satura rēķina un pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja samaksā Pasūtītājam līgumsodu šādā apmērā: 

19.1.1. ja Uzņēmējs nav izpildījis un nodevis Pasūtītājam ar abpusēji parakstītu aktu 1.posma Darbus (5.4.1.punkts), Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par termiņa nokavējumu 0,01% (viena simtā daļa procenta) apmērā no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu;

19.1.2. ja Uzņēmējs nav izpildījis un nodevis Pasūtītājam ar abpusēji parakstītu aktu 2.posma Darbus (5.4.2.punkts), Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par termiņa nokavējumu 0,01% (viena simtā daļa procenta) apmērā no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu;

19.1.3. ja Uzņēmējs nav izpildījis un nodevis Pasūtītājam ar abpusēji parakstītu aktu 3.posma Darbus (5.4.3.punkts), Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par termiņa nokavējumu 0,05% (piecas simtās daļas procenta) apmērā no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu;

19.1.4. ja Uzņēmējs nav izpildījis un nodevis Pasūtītājam ar galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu visus Darbus Līgumā noteiktajā termiņā (5.4.4. punkts un 5.3.punkts), Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par termiņa nokavējumu 0,2% (divas desmitās daļas procenta) apmērā no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu.

19.2. Līdzēji vienojas, ka saskaņā ar Līguma 19.1.1.-19.1.4.punktiem aprēķinātais līgumsods kopsummā nevar pārsniegt 15% (piecpadsmit procentus) no Akceptētās līguma summas.

19.3. Ja Uzņēmējs ir kavējis 1., 2. un 3. Darbu Posmu izpildes termiņus, bet nodevis Pasūtītājam ar abpusēji parakstītu aktu 4.posma Darbus paredzētajā termiņā, Pasūtītājs atmaksās Uzņēmējam 1., 2. un 3. Darbu Posmu termiņa nokavējuma līgumsodus.

19.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no viņa saistībām pabeigt Darbus un neatbrīvo viņu no jebkādām citām saistībām un pienākumiem attiecībā pret Pasūtītāju saskaņā ar šo Līgumu.
20. 
Līguma pārtraukšana

20.1. 
Līgums var tikt pārtraukts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

20.2. 
Uzņēmējs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu:

20.2.1. ja Pasūtītājs ir nokavējis līgumā noteiktos samaksas termiņus par vairāk nekā 60 (sešdesmit) dienām un minēto samaksu nav veicis arī 20 (divdesmit) dienu laikā pēc iepriekšēja rakstiska Uzņēmēja brīdinājuma saņemšanas;

20.2.2. 
Pasūtītāja bankrota vai maksātnespējas gadījumā.

20.3. 
Pasūtītājs bez jebkādu kompensāciju izmaksas Uzņēmējam ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, rakstiski paziņojot Uzņēmējam par Līguma pārtraukšanu vismaz 20 (divdesmit) dienas iepriekš, ja:

20.3.1. 
Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu;

20.3.2. 
Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā (ieskaitot jebkura Darbu posma termiņu) un minētos trūkumus vai Līguma saistību neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
20.3.3. Uzņēmējs nenovērš defektus Darbos vai nepilda kādas citas Līgumā noteiktās saistības, un šādu savu saistību neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

20.3.4. 
Uzņēmējs pamet Objekta vietu, neierodas Objekta vietā noteiktajā laikā vai kā citādi izrāda savu nodomu pārtraukt Līgumā noteikto saistību izpildi, un ja šādu savu rīcību Uzņēmējs nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

20.3.5. 
Darbi vai jebkura to daļa nav izturējusi atkārtotās noslēguma pārbaudes, tajā skaitā nav sasniegusi Tehniskajās specifikācijās noteiktos garantētos rādītājus vai izpildījusi citas Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības;

20.3.6. Uzņēmējs (ja Uzņēmējs ir konsorcijs vai līgumsabiedrība – tad jebkurš no tās biedriem) bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, vai ir uzsācis likvidācijas procesu;
20.3.7.
Uzņēmējs, tajā skaitā konsorcijs vai līgumsabiedrība, ir mainījusi savu struktūru vai juridisko statusu, nesaskaņojot ar Pasūtītāju, vai bez saskaņošanas ar Pasūtītāju ir mainījies konsorcija vai līgumsabiedrības biedru sastāvs;

20.3.8. 
Uzņēmējs līdz būvdarbu uzsākšanai būvlaukumā nav nodrošinājis Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka apdrošināšana, kāda paredzēta Līgumā, ir izdarīta un līdz darba uzsākšanai nav uzrādījis Pasūtītājam apdrošināšanas polises un/vai Līgumā noteiktā termiņā nav iesniedzis apstiprināšanai Darbu izpildes programmu.

20.4. 
Līguma pārtraukšanas gadījumā Uzņēmējam bez kavēšanās un pienācīgā veidā jāpārtrauc Darbu veikšana, ja tie uzsākti un jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu izdevumus.

20.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par tādiem Līgumā paredzētiem darbiem, kas pilnībā pabeigti un pieņemti ar abpusēji parakstītu aktu līdz Līguma pārtraukšanas dienai. 
20.6.
Ja Līgums ir pārtraukts Uzņēmēja vainas dēļ, Uzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma pārtraukšanas atmaksā Pasūtītājam visas avansā samaksātās summas; par to Darbu daļu samaksātās summas, kuri nav pilnībā pabeigti un tādējādi nav izmantojami, vai arī kuri satur defektus; citas papildus izmaksas, kas Pasūtītājam rodas sakarā ar Darbu pirmstermiņa pārtraukšanu vai ar nepabeigto Darbu pabeigšanu. 
21. 
Force Majeure

21.1. 
Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksai, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai Līgums nav ticis pienācīgi izpildīts nepārvaramas varas apstākļu jeb Force Majeure gadījumā. Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

21.2. 
Šajā pantā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, kurš nevarēja tikt paredzēts un kuru attiecīgā Puse nevar iespaidot, un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, kompetentu valsts iestāžu visiem saistoši aizliegumi.

21.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas Force Majeure apstākļi.

21.4. Gadījumā, ja Force Majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt Līgumu, nosūtot otrai pusei rakstisku paziņojumu.

22. 
Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

22.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā.

22.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses to risina Latvijas Republikas tiesā, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

22.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

23. 
Līguma noslēgšana un spēkā esamība

23.1. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Uzņēmējs. 
23.2. Līgums tā parakstīšanas brīdī sagatavots uz ___ (vārdiem) lapām, ietverot pielikumus: 
23.2.1. Pielikums nr.1 uz ___ (vārdiem) lapām;

23.2.2. Pielikums nr.2 uz ___ (vārdiem) lapām;

23.2.3. Pielikums nr.3 uz ___ (vārdiem) lapām;

23.2.4. Pielikums nr.4 uz ___ (vārdiem) lapām;

23.2.5. Pielikums nr.5 uz ___ (vārdiem) lapām; 
23.2.6. Pielikums nr.6 uz ___ (vārdiem) lapām; 
23.2.7. Pielikums nr.7 uz ___ (vārdiem) lapām; 
23.2.8. Pielikums nr.8 uz ___ (vārdiem) lapām.

23.2.9. Pielikums nr.9 uz ___ (vārdiem) lapām.

23.3. 
Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

24. 
Pušu adreses, kontaktpersonas un paziņojumi

24.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē, vai nodotiem personīgi. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

24.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

24.3.
Kontaktpersonas līguma izpildes laikā:


24.3.1. Pasūtītāja kontaktpersona – pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Projekta direktors Aigars Cimurs, tālr. +371 63627906, +371 27530705, fakss: +371 63 602210, e-pasts: aigars.cimurs@etsolutions.lv.

24.3.2. Uzņēmēja kontaktpersona – [uzņēmuma nosaukums, kontaktpersonas amata nosaukums, kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese].

24.4. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi:

	Pasūtītājs:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 

Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

Bankas rekvizīti:

AS „Swedbank”,

Kods HABALV22,

Konts: LV45HABA0001402060112


	Uzņēmējs:



	No Pasūtītāja puses

_____________________________

Arnis Uzaris
Valdes priekšsēdētājs 
	No Uzņēmēja puses

_____________________________




� Vispārīgie būvnoteikumi, sadaļa 89.5. ekonomikas daļa (valsts un pašvaldību finansētiem objektiem):


 89.5.1. iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums un 89.5.2. būvdarbu apjomi.





� PVN tiek aprēķināts un maksāts vispārīgā kārtībā saskaņā ar 29.11.2012. likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” un saskaņā ar „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 142. pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”.






