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    Iepirkuma nolikums Nr. VS 2015/7 KF

1.pielikums

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ.Nr.40003007655










Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 
„Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” ietvaros” (Identifikācijas Nr. VS 2015/7 KF)
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1. Iepazinušies ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), apliecinot, ka mēs esam pārbaudījuši un saprotam šos dokumentus un pārliecinājušies, ka tie nesatur kļūdas vai citus defektus un pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, ka arī esam apskatījuši Objektu un mums ir pilnīgi skaidri visi Objekta apstākļi, tā stāvoklis un visas komunikāciju pieslēgumu vietas

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
2. Mēs iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:

a. šī pieteikuma un Pretendentu atlases dokumentiem un
b. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

3. apņemoties: 
a. sniegt <būvobjekta raksturojums> būvuzraudzības pakalpojumus saskaņā ar Nolikumu un tā pielikumiem (turpmāk – Pakalpojumi) par Līgumcenu:
Līgumcena: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),
PVN 21%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),
Līguma summa: <…> EUR (<summa vārdiem> euro), 
b. slēgt Būvuzraudzības līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Būvuzraudzības līgumam (2. pielikums),

c. veikt Pakalpojumu Būvuzraudzības līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no Būvuzraudzības līguma spēkā stāšanās dienas.

4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

5. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

6. Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un Būvuzraudzības līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt Būvuzraudzības līgumu, mūsu vārdā slēgs (jāiekļauj, ja Pretendents ir personu apvienība):

	<Pretendenta nosaukums> 

	<Reģistrācijas numurs> 

	<Adrese>

	<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>


2.pielikums
Līguma projekts
Būvuzraudzības līgums Nr.______

Ventspilī








          2015. gada__.___________ 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, tās valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara un valdes locekļa Ata Mertena personā, kuri darbojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses

un

<Izpildītāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese>, <personas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds un uzvārds> personā[, kurš rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses,

kopā sauktas „Puses” pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotās iepirkumu procedūras „Būvuzraudzības pakalpojumi 2015. gadā projekta „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2015/7 KF) rezultātiem un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu, noslēdz šo Līgumu (turpmāk – Līgums) par turpmāk minēto:
1. Līguma priekšmets
1.1. 
PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt objekta: 

„Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo”
(turpmāk – Objekts), būvuzraudzību (turpmāk – Būvuzraudzība) visā Objekta būvniecības laikā.
1.2. 
IZPILDĪTĀJS uzrauga Objektu būvniecības atbilstību būvniecības normām, izstrādājamajam tehniskajam projektam, noslēgtajam būvniecības līgumam (-iem) un kvalitātes prasībām. IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam uzliek par pienākumu spēkā esošie normatīvie akti vai šis Līgums. 
2. Līguma darbības laiks
2.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir Pusēm saistošs līdz Līgumā Pusēm noteikto saistību pilnīgai izpildei.
2.2. IZPILDĪTĀJS Būvuzraudzību sāk veikt Līguma spēkā stāšanās dienā un veic līdz Objektu būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas brīdim saskaņā ar Būvuzraudzības līguma noteikumiem.

3. Līguma summa un maksāšanas kārtība

3.1. Līguma summa, kuru Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu, ir ___________ EUR (____________________), un kuru veido līgumcena bez PVN ________________________ EUR (_____________________)un PVN 21%___________ EUR (______________).

3.2. Līguma summā ir iekļautas:

3.2.1.  visas izmaksas, kas attiecas uz Būvuzraudzības veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Būvuzraudzības veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, apdrošināšanas izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti IZPILDĪTĀJA pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas izmaksas; 

3.2.2. IZPILDĪTĀJA virsizdevumi un peļņa.

3.3. Puses vienojas, ka Līguma summa tiek aprēķināta pieņemot, ka IZPILDĪTĀJA veiktā Būvuzraudzība būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., tiks nodrošināta būvdarbu veikšana Objektos atbilstoši Būvdarbu līgumam, tehniskajiem projektiem un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām. Būvuzraudzība tiks veikta ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā līmenī. 
3.4. Līguma summa tiek samaksāta IZPILDĪTĀJAM pa daļām vairākos maksājumos Līguma 3.1. punktā minēto Līguma summu proporcionāli sadalot pa mēnešiem atbilstoši Līguma 2.2. punktā noteiktajam Būvuzraudzības izpildes termiņam. Kārtējais maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša Būvuzraudzības atskaites un atbilstoša rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA. 

PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šajā punktā noteiktās ikmēneša Būvuzraudzības atskaites saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt darbus.

PASŪTĪTĀJS neapmaksā IZPILDĪTĀJAM pienākošos maksājumu, ja IZPILDĪTĀJS nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM Līguma 4.3.punktā norādīto nodrošinājumu.

3.5.  Pēdējo maksājumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu galīgās pieņemšanas saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem un atbilstoša rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA. Pēdējā maksājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1. punktā minētās Līguma summas.
3.6. IZPILDĪTĀJS pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un PASŪTĪTĀJS pārstāj veikt ikmēneša rēķina apmaksu, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 90% (deviņdesmit procentus) no Līguma 3.1. punktā noteiktās Līguma summas. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot Līguma 7.3. punktā minētos nokavējuma procentus vai celt jebkādas citas pretenzijas.
3.7. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad PASŪTĪTĀJS šo maksājumu ir veicis savā bankā.
3.8. Puses vienojas, ka PASŪTĪTĀJAM, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un PASŪTĪTĀJS ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summa, kas noteikta Līguma 3.1. punktā, IZPILDĪTĀJAM pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītu Būvuzraudzību.
3.9. PASŪTĪTĀJAM, par to rakstveidā informējot IZPILDĪTĀJU, ir tiesības no IZPILDĪTĀJAM maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras IZPILDĪTĀJAM ir pienākums maksāt kā zaudējumus un/vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem.   
3.10. Samaksa par Būvuzraudzību tiek veikta tikai par izpildītiem būvdarbiem, mainoties būvdarbu izpildes laikam, samaksa par Būvuzraudzību nemainās.

3.11. Līguma summa var mainīties tikai gadījumā, ja tiek mainīts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto likmi.
4. IZPILDĪTĀJA pienākumi, tiesības un atbildība
4.1. IZPILDĪTĀJS Būvuzraudzības veikšanai piesaista tikai savā piedāvājumā Iepirkumam norādītos sertificētos būvspeciālistus, to maiņu IZPILDĪTĀJS drīkst veikt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku atļauju.
4.2. IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānomaina ikviens Būvuzraudzības izpildē iesaistīts sertificēts būvspeciālists, ja to rakstiski pieprasa PASŪTĪTĀJS un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
4.2.1. atkārtotu paviršu savu pienākumu pildīšanu;
4.2.2. nekompetenci vai nolaidību;
4.2.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu;
4.2.4. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
4.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums iesniegt PASŪTĪTĀJAM katra būvuzrauga vienu saistību raksta eksemplāru un būvspeciālista apdrošināšanas līguma kopiju 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
4.4. IZPILDĪTĀJA pienākums ir uzraudzīt Objektu būvniecības atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši būvuzrauga saistību rakstam. 
4.5. Būvuzraugam ir jāpilda visi pienākumi saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” XI. Būvuzraudzība 125.punkta prasībām, t.sk.:
4.5.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;

4.5.2. vizuāli fiksēt būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu - fotofiksācija labas kvalitātes fotogrāfijas veidā. Būvdarbu laikā katra mēneša 25.datumā iesniegt Pasūtītājam fotofiksācijas dokumentāciju (ar aprakstu katrai bildei) par objektu kopā ar tekoša mēneša progresa īsu aprakstu izdrukas veidā un elektroniski; 

4.5.3. pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam un būvvaldei vai birojam pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecināt, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem;
4.5.4. pārbaudīt un koriģēt būvuzņēmēja sagatavoto izpilddokumentāciju, t.sk. atbilstoši 16.09.2014. MK noteikumu Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi" 131.p. prasībām;
4.5.5. sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem, t.sk. Būvuzraugs aizpilda un iesniedz Ventspils pilsētas domes būvvaldē apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai kopā ar izpilddokumentāciju pilnā apjomā. Pēc Ventspils pilsētas domes Būvvaldes pieprasījuma koriģēt būvuzņēmēja sagatavoto izpilddokumentāciju un atkārtoti iesniegt Ventspils pilsētas domes būvvaldē rezultatīvai objekta nodošanai.

4.6. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties PASŪTĪTĀJA vai būvuzņēmēja rīkotajās ar Objektu būvniecību saistītajās sanāksmēs.
4.7. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas ietekmē darbu izpildi (kvalitāti, noteikto darbu izpildes termiņu neievērošanu atbilstoši būvuzņēmēja precizētajam darbu izpildes un naudas plūsmas grafikam u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta dokumentācijas vai noslēgtā būvniecības līguma vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasības darba aizsardzības jomā.
4.8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aizstāvēt PASŪTĪTĀJA intereses attiecībās ar Objekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. IZPILDĪTĀJS bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.
4.9. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no Objekta galvenā būvuzņēmēja ikmēneša darbu izpildes akta saņemšanas brīža to izskatīt un apstiprināt pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprināt aktu.
4.10. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums Līguma izpildes termiņa beigās nodot PASŪTĪTĀJAM visu ar Objektiem saistīto dokumentāciju. 
4.11. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz PASŪTĪTĀJA vai Objekta galvenā būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. PASŪTĪTĀJS šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā Līgumā noteikto Būvuzraudzības darbu veikšanai. IZPILDĪTĀJS apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai Būvuzraudzību.
4.12. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt, ka Būvuzraudzības izpildē iesaistītā būvspeciālista kvalifikāciju apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir derīgs visu Līguma darbības laiku. 
4.13. IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam nosaka Latvijas Republikā spēkā esoši normatīvie akti.
4.14. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par padarītajiem Būvuzraudzības darbiem Līguma 3.punktā noteiktā kārtībā.
4.15. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā Būvuzraudzības darbu izpildes laikā.
4.16. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.
4.17. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no PASŪTĪTĀJA un Objekta galvenā būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu.
4.18. Saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam.
4.19. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi PASŪTĪTĀJAM, būvvaldei, Būvniecības valsts kontroles birojam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus.
4.20. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi.
4.21. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības lauzt Līgumu vai atteikties no tajā noteikto pienākumu pildīšanas un rakstiski par to informēt būvvaldi, ja PASŪTĪTĀJS pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
4.22. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par:
4.22.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Būvniecības likumā, Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un 16.09.2014. noteikumos Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” noteiktajam un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam;
4.22.2. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi projekta dokumentācijai un tehniskajai specifikācijai atbilstoši būvizstrādājumi;
4.22.3. neplānotiem Būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ;
4.22.4. PASŪTĪTĀJAM vai Objekta galvenajam būvuzņēmējam nodarītajiem visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, veicot šajā līgumā noteikto Būvuzraudzību, un kurus IZPILDĪTĀJS apmaksā no saviem līdzekļiem.
6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
6.1. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līguma 3.1. punktā noteikto summu saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību.
6.2. Pirms Līguma 1.1. punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas iepazīstināt IZPILDĪTĀJU ar veicamo darbu un tā veikšanas apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu.
6.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pie izpildīto darbu pieņemšanas pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību tehniskajam projektam, ja nepieciešams, pieaicinot sertificētus ekspertus vai citus sertificētus speciālistus. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS nekavējoties paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt darbus.
6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic Būvuzraudzības darbus neatbilstoši Līguma nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.
6.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt no IZPILDĪTĀJA zaudējumu atlīdzību, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, pildot LĪGUMĀ noteikto Būvuzraudzību.
6.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lauzt Līgumu, ja IZPILDĪTĀJS nepilda vai nepienācīgi pilda LĪGUMA nosacījumus.
6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem Būvuzraudzības darbiem Līguma 6.3., 7.1. un 7.2.punktā norādītos līgumsodus.
7. Līguma laušana
7.1. Līgums var tikt lauzts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.2. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura vainojama Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu (izņemot gadījumus, kurus attiecīgā Puse nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild).
7.3. Gadījumā, ja Līgumu vienpusēji lauž IZPILDĪTĀJS (izņemot gadījumus, kurus tas nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tas neatbild), tad IZPILDĪTĀJS papildus zaudējumiem maksā PASŪTĪTĀJAM arī līgumsodu 20% apmērā no 3.1. punktā noteiktās Līguma summas.
7.4. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu pirms termiņa.
7.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras Puses vaina, nepārvarama vara vai ārkārtēji apstākļi.

8. Līgumsods
8.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē Objektu būvniecības kvalitātes neatbilstības projekta dokumentācijai, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no 3.1. punktā noteiktās LĪGUMA summas (t.sk. PVN) par katru nokavēto dienu, līdz tiek novērstas kvalitātes neatbilstības, bet ne vairāk kā 10% no LĪGUMA summas par katru gadījumu.
8.2. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMĀ noteikto ikmēneša darbu izpildes aktu izskatīšanu, apstiprināšanu un iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgajā aktā uzrādīto kalendārajā mēnesī izpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no LĪGUMA summas.
8.3. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veiktajiem Darbiem, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no attiecīgā rēķina summas (t.sk. PVN) par katru samaksas kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nenomaksātās summas apjoma.
8.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.
9. Strīdu izskatīšana
Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet ja Puses nevar vienoties – strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā pēc PASŪTĪTĀJA atrašanās vietas (juridiskās adreses) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9. Noslēguma noteikumi
9.1.
Visi Līguma grozījumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma grozījumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
9.2.
Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
9.3. 
Pušu pārstāvji:
9.3.1. 
PASŪTĪTĀJA pārstāvis:......, tālr......, kurš ir atbildīgs par Līguma administrēšanu PASŪTĪTĀJA vārdā;
9.3.2. 
IZPILDĪTĀJA pārstāvis: ......, tālr....... , kurš ir atbildīgs par Līguma administrēšanu IZPILDĪTĀJA vārdā.
9.4. 
Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Būvuzraudzības darbu nodošanas-pieņemšanas akta noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
9.5. Līgums ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros uz 5 lapām, no kuriem viens eksemplārs paliek IZPILDĪTĀJAM, bet otrs PASŪTĪTĀJAM.
9.6. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi:
	PASŪTĪTĀJS:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 

Vienotais reģistrācijas Nr.40003007655

Nodokļa maksātāja reģ.Nr.LV40003007655

Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

Tālr.63602200, fakss 63602210

e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv
        
	IZPILDĪTĀJS:


	No PASŪTĪTĀJA puses
_____________________________

Arnis Uzaris
Valdes priekšsēdētājs 
_____________________________

Atis Mertens
Valdes loceklis
	No IZPILDĪTĀJA puses

_____________________________




   3.pielikums
 Sniegto pakalpojumu saraksta veidne

Pretendenta sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts  

	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums, norādot objekta raksturojošos lielumus
	Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms 

no būvuzraudzības izmaksām bez PVN (EUR)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Būvuzrau-dzības uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums>

4.pielikums
 Speciālistu saraksta veidne

SPECIĀLISTU SARAKSTS *
	Speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs 
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām

(būvobjektu, līgumu skaits vai specialitātē nostrādātie gadi)
	Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Siltumapgādes sistēmu būvniecības būvuzraugs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	Ceļu būvdarbu būvuzraugs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


* Visiem Pretendentiem, izņemot fiziskās personas.
<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums>

5.pielikums
 CV veidne

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība (informācija norādāma tikai par tiem speciālistiem, kam nolikumā ir izvirzītas prasības izglītībai):

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


4. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

5. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Ar šo es apņemos, saskaņā ar Pretendenta laika grafiku
	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>

	<2.perioda sākums>
	<2.perioda beigas>

	<…>
	<…>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, reģ.Nr.40003007655, Talsu iela 84, Ventspils, LV – 3602, rīkotā iepirkuma procedūrā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” ietvaros” (Identifikācijas Nr. VS 2015/7 KF), kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt Būvuzraudzības līgumu un Būvuzraudzības līgums tiek noslēgts. 
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


6.pielikums
Finanšu piedāvājuma veidne
1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMA TABULA
	Nr.

p.k.
	Pozīcija
	Cena kopā, EUR

(bez PVN)

	1.
	Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” ietvaros” 
	

	Līgumcena iepirkumam
	

	21% PVN summa 
	

	Līguma summa
	


Līguma summa, vārdiem EUR /_____________/

	<personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>


7.pielikums

Tehniskās specifikācijas
Iepirkumam „Būvuzraudzības pakalpojumi 2015. gadā projekta „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” ietvaros” 
(identifikācijas Nr. VS 2015/7 KF)

1. 
Vispārīgie noteikumi

1.1. 
Pretendentam jāveic būvuzraudzību projekta „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” ietvaros.
2. 
Būvuzrauga pienākumi, veicot būvdarbu uzraudzību

2.1.
Veikt būvuzraudzību Tehnisko specifikāciju 1.1.punktā minētajā objekta „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” būvdarbiem atbilstoši Būvniecības likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un 16.09.2014. noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, izsniegto tehnisko noteikumu prasībām.

2.2.
Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu un iepirkuma „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” (identifikācijas Nr. VS 2015/6 KF) nolikuma prasībām.

2.3.
Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotajam un apstiprinātajam tehniskajam projektam, LR normatīvajiem aktiem un Ventspils pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

2.4.
Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi, tos akceptēt un nodot Pasūtītājam.

2.5.
Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi, sekot, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visā Būvdarbu līguma realizācijas laikā.

2.6. 
Būvuzraugam ir jāpilda visi pienākumi saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” XI. Būvuzraudzība 125.punkta prasībām, t.sk.:
2.6.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;

2.6.2. vizuāli fiksēt būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu - fotofiksācija labas kvalitātes fotogrāfijas veidā. Būvdarbu laikā katra mēneša 25.datumā iesniegt Pasūtītājam fotofiksācijas dokumentāciju (ar aprakstu katrai bildei) par objektu kopā ar tekoša mēneša progresa īsu aprakstu izdrukas veidā un elektroniski; 

2.6.3. pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam un būvvaldei vai birojam pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecināt, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem;

2.6.4. pārbaudīt un koriģēt būvuzņēmēja sagatavoto izpilddokumentāciju, t.sk. atbilstoši 16.09.2014. MK noteikumu Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi" 131.p. prasībām;
2.6.5. sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem, t.sk. Būvuzraugs aizpilda un iesniedz Ventspils pilsētas domes būvvaldē apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai kopā ar izpilddokumentāciju pilnā apjomā. Pēc Ventspils pilsētas domes Būvvaldes pieprasījuma koriģēt būvuzņēmēja sagatavoto izpilddokumentāciju un atkārtoti iesniegt Ventspils pilsētas domes būvvaldē rezultatīvai objekta nodošanai.

2.7.
Detalizēti darba pienākumi ir atrunāti līguma projektā (2.pielikums).

3. 
Būvdarbu apjomi

Būvdarbu apjoms – moduļa tipa katlu mājas būvprojekta izstrāde, iekārtu un materiālu piegāde, būvdarbu izpilde, ieskaitot esošās katlu mājas iekārtu demontāžu un teritorijas labiekārtošanu būvdarbu robežās.
Būvprojekta izstrāde

Izstrādāt būvprojektu moduļa tipa katlu mājas uzstādīšanai, pamatojoties uz šo tehnisko specifikāciju prasībām.

Pasūtītājs nodod Izpildītājam visus projektēšanai nepieciešamos tehniskos noteikumus kopā ar topoģeodēzisko uzmērījumu. Gadījumā, ja būvprojekta izstrādei būs nepieciešami kādi papildus tehniskie noteikumi, tos pasūta un saņem pats Izpildītājs.

Būvprojekta sastāvā jābūt būvkonstrukciju sadaļa, siltummehānikas sadaļa, elektroapgādes sadaļa, KMA un A sadaļa, siltumtrases sadaļa, teritorijas labiekārtošanas sadaļa un pārējās nepieciešamās sadaļas atbilstoši Latvijas likumdošanai, būvnormatīvu LBN un Latvijas energostandarta LEK prasībām, Ventspils pilsētas būvvaldes prasībām. 

Projektētājam paredzēt pieslēgt jaunu katlu māju esošajam mājas Fabrikas ielā 2A apkures un karstā ūdens sagatavošanas siltummezglam: jāņem vērā esošā mājas siltumapgādes sistēma, lai nodrošinātu iedzīvotājiem apkuri un karstā ūdeni.

Katlu mājas kontūra siltumnesēja sistēmas piebarošana paredzēta no esošā ūdensvada atzarojuma ar ūdensskaitītāju caur jaunu ūdens ķīmiskās sagatavošanas iekārtu. Ķīmiskās sagatavošanas iekārta jāuzstāda esošajā katlu mājas telpā mājas pagrabā. Katlu mājas cirkulācijas kontūra iztukšošanu pieslēgt pie mājas iekšējās kanalizācijas sistēmas esošajā katlu mājas telpā mājas pagrabā. 

Projektā izpildīt vides aizsardzības prasības saskaņā ar Ventspils Reģionālās vides pārvaldes 10.09.2014. tehnisko noteikumu Nr.VE14TN0174 prasībām.

Būvdarbus Ventspils pilsētas teritorijā un dzīvojamās mājas Fabrikas ielā 2A teritorijā paredzēt veikt atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldības organizāciju izsniegto tehnisko noteikumu prasībām:

· P/i „Komunālā pārvalde” 28.08.2014. tehniskiem noteikumiem Nr.1-26/1697;

· Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 29.08.2014. tehniskiem noteikumiem Nr.1-1/1755. 

Katlu mājas pieslēgumu elektroapgādes tīkliem veikt atbilstoši AS “Sadales tīkls” 11.09.2014. tehnisko noteikumu Nr.30EF40-06.04/1027 prasībām.
Katlu mājas interneta pieslēgums – nodrošināt saskaņojot ar esošo interneta provaideru SIA „Kurzemes Datorcentrs” (Ventspils, Kuldīgas iela 53-8, LV-3601, tālr.28367197).

Darbu apjoms  

1.1. Moduļa tipa biomasas kurināmā katlu mājas izbūve pie ēkas Fabrikas ielā 2A, demontēt esošo morāli un fiziski novecojošo katlu iekārtu ēkas pagrabā, izbūvēt modernu automatizēto moduļa tipa katlu māju ar piebraucamo ceļu (ar laukumu) un visām nepieciešamām komunikācijām:

· būvprojekta izstrāde un saskaņošana, ieskaitot Ventspils pilsētas domes APN akceptēšanu, būvdarbu būvatļaujas saņemšanu;

· esošo iekārtu demontāža;

· piebraucamā ceļa ar laukumu izbūve;

· moduļtipa katlumājas un visu nepieciešamo iekārtu, palīgiekārtu, materiālu pasūtīšana, izgatavošana, piegāde un uzstādīšana;

· katlu mājas pilnvērtīgai darbībai visu nepieciešamo komunikāciju izbūve;

· demontēto konstrukciju izvešana uz paredzētām vietām (būvgružu izgāztuve utt.);

· darbinieku apmācība, instrukciju sagatavošana, iekārtas ieregulēšana ar režīma karšu sastādīšanu, izpilddokumentācijas noformēšana, objekta nodošana ekspluatācijā.

1.2. Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt jaunu moduļa tipa granulu katlu māju ar siltuma jaudu 200 kW. Avārijas rezervei paredzēts saglabāt esošo dīzeļdegvielas katlu Dakon Nova ar siltuma jaudu 190 kW, izvietojot to jaunajā moduļa tipa katlu mājā.

1.3. Katlu mājā izvēlētajām iekārtām ir jānodrošina siltuma ražošana ar minimāliem izdevumiem.

1.4. Siltumapgāde no katlu mājas līdz dzīvojamai mājai jānodrošina ar rūpnieciski izolēto siltumtrasi, t.sk. mājas pagrabā līdz pieslēguma vietai siltumtrasei jābūt ar skārda aizsargčaulu.

1.5. Projekta īstenošanas rezultātā tiek nodrošināta dabas resursu efektīvāka izmantošana, liekot uzsvaru uz vietējo atjaunojamo energoresursu (koksnes granulas) intensīvāku izmantošanu.

1.6. Prasības katla iekārtām:

· Kurināmais – granulas;

· Granulu katls ar degli;

· Katla lietderības koeficients - ne mazāk par 84% pie 80% no maksimālās darba jaudas (granulas ar mitruma saturu ne vairāk par 15%);

· Katla darba temperatūrai jābūt ne lielākai par 90oC un maksimālai temperatūrai ne lielākai par 110oC, maksimālais darba spiediens - 4 bar;

· Katla jaudas regulēšanas diapazons - 30-100%;

· Siltumtīklu kontūra temperatūras grafiks ir 80-45oC;

· Katram katlam - esošajam dīzeļdegvielas katlam Dakon Nova un jaunam granulu katlam paredzēt savu recirkulācijas kontūru ar atsevišķu sūkni;

· Katlu mājas siltumapgādes sistēmā (posmā no katliem līdz esošajam siltummezglam) cirkulācijas nodrošināšanai ir jāparedz atsevišķu sūkņu grupa – 1 sūknis darbā un 1 sūknis rezervē, t.sk. ar visām nepieciešamām regulējošiem vārstiem, noslēgarmatūrām, pretvārstiem, termometriem un manometriem;

· Katlu mājā paredzēt visu cauruļvadu siltumizolāciju;

· Automātiskā ūdens ķīmiskās sagatavošanas iekārta ar caurplūdi G=1,8m3/h, ūdens uzkrāšanas tvertni V=100L;

· Esošajam dīzeļdegvielas katlam paredzēt moduļa tipa katlu mājā uzstādīt degvielas glabāšanas tvertni ar tilpumu ne mazāk kā V=650L, t.sk. paredzot degvielas uzpildes un padeves mezglus. Degvielas tvertnei jābūt sava graduēšanas tabula, pēc kuras var veikt degvielas atlikuma inventarizāciju.
1.7. Katla iekārtu automatizācijas pakāpei ir jābūt tādai, kas nodrošina iekārtu drošu darbību automātiskā režīmā bez cilvēka iejaukšanas, t.sk. avārijas vai pīķu režīmā esošā dīzeļdegvielas katla Dakon Nova automātiskā ieslēgšana un izslēgšana.
Katlu iekārtas automātikai ir jābūt aprīkotai ar vadības paneli:

· uz displeja jāatspoguļojas attiecīgajā momentā notiekošajiem procesiem;

· ir jābūt iespējai ieprogrammēt temperatūras korekciju atkarībā no āra gaisa temperatūras un diennakts laika;

· ir jābūt iespējai ieprogrammēt katla ieslēgšanu / izslēgšanu noteiktajā laikā;

· ir jābūt pieslēgums internetam katlu mājas darbības monitoringam ar katlu mājas vadības iespēju caur internetu;

· katlu mājas iekārtām jābūt aprīkotām ar visu nepieciešamo mēraparatūru, t.sk. manometri, termometri;

Pārvietot esošo siltumenerģijas norēķinu uzskaites mēraparātu no esošās katlu mājas telpas mājas pagrabā moduļa katlu mājā siltumtrases izejā, nodrošinot siltumskaitītāja monitoringu caur internetu.

Jāparedz katlu kontūra siltumnesēja spiediena krituma automātiskais monitorings ar aizsardzību pret katlu darbību bez siltumnesēja, kontrolējot siltumnesēja darba spiedienu.

1.8. Katla regulēšanai jānotiek pēc siltumnesēja temperatūras, regulējot gaisa un kurināmā padevi.

1.9. Pelnu izvadīšanas mehānisms. Katlam ir jābūt aprīkotam ar automatizētu pelnu izvadīšanu un savākšanu konteinerā. Konteineram jābūt slēgta tipa ar vāku ar aizsardzību pret mitrumu. Konteineram jābūt ar pietiekamu tilpumu, lai nodrošinātu konteinera apkalpošanas periodiskumu – 1 mēnesis. Paredzēt iespēju viegli izņemt konteineru ārā no moduļa, pacelt ar automanipulatoru un izvest izkraušanai. Konteinera konstruktīvu izpildījumu saskaņot atsevišķi ar Pasūtītāju vēl projektēšanas laikā.

1.10. Skurstenis. Skurstenim ir jābūt dubultam ar atbilstošu siltumizolāciju un ar aizsardzību pret kondensāta veidošanos. Skursteņa augstumu un diametru precizēt atbilstoši tehniskām prasībām un pamatot ar aprēķinu, ievērojot granulu un dīzeļdegvielas katlu darbību. Skurstenim jābūt aprīkotam ar apkalpošanas lūku pelnu tīrīšanai. Skurstenim jāparedz vieta dūmgāžu laboratoriskiem mērījumiem.
1.11. Kurināmā saņemšanas, glabāšanas un padeves saimniecība. Kurināmā noliktavas apjomam ir jānodrošina vismaz 7 diennakšu pilnas slodzes katla darbība pie maksimālās āra gaisa aprēķina temperatūras –180C. Kurināmā noliktavai ir jābūt izvietotai vienā kopējā konteinerā ar katlu (katliem). Konteineram ir jābūt siltinātam. Jāparedz granulu pieņemšanas un bunkura uzpildes mezgls. Kurināmā iekraušana noliktavā ir jāparedz ar „Big-Bag” 2m3 maisu palīdzību no autotransporta, kas aprīkots ar pacelšanas iekārtām. Kurināmā noliktavas konstrukcijai ir jābūt tādai, lai tajā neveidojas neizņemamais atlikums. Jāparedz granulu padeves sistēmas aprīkojums kurināmā bunkurā. Kurināmā pieņemšanas bunkuram jābūt aizsargātam pret nokrišņiem. Kurināmā pieņemšanas bunkura tilpumam jābūt ne mazākam par 2m3.
1.12. Transporta organizācijas projektā paredzēt kurināmā (granulu) izkraušanas variantus no autotransporta, jāapraksta autotransporta kustība un jāparāda transporta organizācijas ģenplānā.
1.13. Visām iekārtām jābūt uzstādītām atbilstoši izgatavotāja prasībām un ievērojot nepieciešamos attālumus apkalpošanai. 
1.14. Katlu mājas automatizācijas, kontrolmērīšanas iekārtu, aizsardzības un signalizācijas iekārtu apjomam ir jābūt atbilstošam normatīvajiem dokumentiem. 
1.15. Piegādātajam aprīkojumam ir jābūt sertificētam ES. Piegādājamajai tehnikai ir jābūt jaunai augstākās klases, atpazīstamai, modernai un drošai.
1.16. Izolētās tērauda caurules un veidgabali PE apvalkā siltumtrasei.
Siltuma tīkliem – tērauda rūpnieciski izolētas caurules ar signalizācijas sistēmu. Pretendents var piedāvāt analoga materiālus norādītiem tehniskajā projektā, ar vienādu vai labāko kvalitātes līmeni, saskaņojot projekta izmaiņas ar projekta autoru un Pasūtītāju, ja ekvivalenta materiāli ir tikuši norādīti Piedāvājumā.

Caurules, savienojumi un veidgabali atbilst Eiropas normām: EN 253, EN 489, EN 448, EN 488. Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavas tērauda ūdenscaurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.
Apvalkcaurules materiāls: PEHD (augsta blīvuma polietilēns). 
Izolācija: Poliuretāna putas ar ciklopentānu, vidējā siltumvadamība λ ne augstāk par 0,027W/mK. Katrā Tehniskajā projektā var būt noteikta konkrēta λ.
Maksimāla temperatūra:  ne mazāk kā +130°C. Maksimālais spiediens: 16 kg/cm2.

Caurules no tērauda markas St.37.0 atbilstoši standartam DIN 1626.

Izolētām caurulēm un veidgabaliem jābūt aprīkotiem ar uzraudzības signalizācijas vadu sistēmu, kas ļauj nepārtraukti sekot cauruļvadu tehniskajam stāvoklim un noplūdes gadījumā konstatēt mitruma parādīšanos siltumizolācijas slānī.

Signalizācijas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar stacionāriem kontroles detektoriem, kā to paredz Tehniskais projekts.

Siltumtīkli tiek projektēti ar paaugstinātiem spriegumiem un saskaņā ar standartu LVS EN 13941 siltumtrase atbilst „B” klasei.

Siltuma trašu izbūvei tiek pielietoti ne zemāki kā 2.sērijas rūpnieciski izolētie materiāli.
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