

UZŅĒMUMA LĪGUMS

Uzņēmēja līgumu uzskaites Nr. 14

Pasūtītāja līgumu uzskaites Nr. _____

Ventspilī

2016.gada 16.jūnijā

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums", turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, valdes priekšsēdētāja A.Uzara un valdes locekļa A.Mertena personā, kuras rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un **SIA "SILTUMS & ENERĢĒTIKA"**, turpmāk tekstā UZŅĒMĒJS, valdes priekšsēdētāja V.Steina personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, ir noslēguši šāda satura līgumu:

1. Līguma priekšmets.

PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas veikt šādus darbus:

- 1.1. Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" biomasas (šķeldas) kurināmās padeves skrāperu ķēdes transportieriem TGK 1000 nodilušo vadotņu nomaiņa Talsu ielā 69, Ventspilī.

2. Darbu izpildes termiņi.

- 2.1. UZŅĒMĒJS izpilda līgumā ietvertos darbus pilnā apjomā saskaņā ar līgumam pievienoto tāmi Nr.77 (pielikums Nr.1).
- 2.2. Darbu sākums: - pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
- 2.3. Darbu beigas: četras nedēļas no darbu uzsākšanas dienas.

3. Līguma summa, apmaksas noteikumi.

- 3.1. Par paveikto darbu PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM 33723,91 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit trīs eiro, 91 centi); t.sk. PVN 21% - 5852,91 EUR; līguma izmaksas summa bez PVN - 27871,00 EUR.
- 3.2. Pasūtītājs izmaksā UZŅĒMĒJAM avansu 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši eiro 00 centi) apmērā; t.sk. PVN 21% - 1214,88 EUR; avansa summa bez PVN - 5785,12 EUR.
- 3.3. Par izpildītajiem darbiem UZŅĒMĒJS sastāda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai darbu nodošanas-pieņemšanas aktu. Pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas UZŅĒMĒJS izraksta rēķinu atlikušās Līgumcenas apmaksai. Saņemto rēķinu PASŪTĪTĀJS apmaksā 15 darba dienu laikā pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas un rēķina saņemšanas, veicot pārskatījumu uz UZŅĒMĒJA rēķinā norādīto norēķinu kontu.
- 3.4. Maksājumu izpildes termiņu kavējumu gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0.1% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.
- 3.5. Darbu izpildes termiņu kavējumu gadījumā, no UZŅĒMĒJA darbu apmaksas tiek atskaitīts līgumsods 0.1% apmērā no līguma summas par katru kavējamo kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.


4. Citi noteikumi.

- 4.1. Atbildību par drošības tehnikas ievērošanu uzdevuma izpildes laikā PASŪTĪTĀJA objektā nes UZŅĒMĒJS.
- 4.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lauzt šo līgumu, ja UZŅĒMĒJS neuzsāk darbus, vai nepilda darbus, vai aizkavējis darbu izpildes termiņu ilgāk par 15 dienām.
- 4.3. Visas domstarpības, kas saistītas ar dotā līguma nosacījumiem vai to izpildi, puses risina savstarpēju sarunu ceļā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Ja vienošanās netiek panākta, ieinteresētā puse strīdu var nodot izšķiršanai LR tiesu instancēm.
- 4.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai līgumslēdzējusei.
- 4.5. Garantijas termiņš pēc darbu izpildes - divi gadi.

5. Puses, to adreses un rekvizīti.

PASŪTĪTĀJS

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"
Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602
Tālr.63602200 fakss 63602210
PVN maks. Reģ.Nr.LV40003007655
nor.konts Nr.LV45HABA0001402060112
AS "SWEDBANKA"
HABALV22



Valdes priekšsēdētājs A.Uzaris

Valdes loceklis A.Mertens

SASKAŅOTS

M. Reinbergs

" " 201 .g.

UZŅĒMĒJS

SIA "Siltums & enerģētika"
Dzervju ielā 5, Jūrmalā, LV-2011
tālr.67732467, fakss 67732087
PVN maks. Reģ.Nr.LV42803001276
nor.konts Nr.LV22 UNLA 0010 0014 6758 2
AS "SEB banka" Jūrmalas filiāle
kods UNLALV2X



Valdes priekšsēdētājs V.Steins

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"
Juriskonsulte

S. Reinvalde

Ventspilī " " 20 .g.