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1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA.
Definīcijas


Kondensators- Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers
Piegādātājs - fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu

apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt

pakalpojumus.

Būvdarbi - darbi, kas tiek veikti būvlaukumā vai būvē arī nojaukšana.

Būvniecība - projektēšana un būvdarbi.

Ieinteresētais piegādātājs - Piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras

dokumentus.

Iepirkuma procedūra - procedūra iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai.

Pasūtītājs – Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums”.

Piegādes - preces pirkums, kā arī tāds līgums, kura priekšmets ir preču piegāde un

kura nebūtiskākā daļa ir preces iebūvēšana vai uzstādīšana.

Pakalpojumi - projektēšana, Iepirkuma procedūras dokumentu izstrāde, būvuzraudzība, autoruzraudzība un citi darbi, izņemot Būvdarbus un Piegādes.
Piedāvājums – Pretendenta iesniegtais piedāvājums.
Pretendents - Piegādātājs, kas iesniedzis piedāvājumu. Finansējuma saņēmējs 
nedrīkst būt ar Pretendentu saistīta persona likuma „Par nodokļiem un nodevām” izpratnē.

Projekts – „Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera uzstādīšana Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes siltumavotā Ventspilī, Brīvības ielā 38”.
Tehniskās specifikācijas būtība.

Šī tehniskā specifikācija ir funkcionāla un tā nav uzskatāma par detalizētu visu iekārtu un pakalpojumu aprakstu, kas Pretendentam jāpiegādā Projekta realizācijas laikā. Specifikācija sevī ietver Pasūtītāja prasības, kuras Pretendentam Piedāvājuma sagatavošanas laikā ir uzmanīgi jāizanalizē un jāņem vērā. Projekta iekārtām jābūt jaunam un mūsdienīgam, drošam, ekonomiskam ekspluatācijā un jānodrošina augsta pieejamības pakāpe, lai pēc iespējas samazinātu piespiedu dīkstāvi, kas dažādu iemeslu dēļ var rasties Projekta būvniecības laikā. Izvēlētajām Projekta iekārtām ir jābūt ar augstu izturības, pieejamības un zemu degradācijas pakāpi visa Projekta darbības laikā. Projektam jābūt izveidotam tā, lai tas darbotos tehniskajā specifikācijā norādītās temperatūras amplitūdā bez papildus slodzes un tā darbībai jābūt maksimāli automatizētai. Projekta izvietojumam jābūt projektētam tā, lai tas iekļautos pašreizējās katlumājas teritorijā un nebūtu pretrunā ar esošajiem teritorijas drošības noteikumiem.

Pretendentam jāievēro visas tehniskajā specifikācijā norādītās prasības, pretējā gadījumā neatbilstības var radīt drošības, izturības un atbilstības risku, attiecībā pret noteiktajiem normatīvajiem aktiem, noteikumiem un standartiem, kā arī var ietekmēt Projekta ekonomiskumu. Pretendentam šīs tehniskās specifikācijas ir jāsaskaņo visās nepieciešamajās instancēs. Visas veiktās novirzes no tehniskās specifikācijas Pretendentam ir jāapraksta savā piedāvājumā. Ja izmaiņas netiks uzskaitītas un saskaņotas ar Pasūtītāju, Pretendenta piedāvājums tiks uzskatīts par pretrunīgu šīm tehniskajām specifikācijām. Veiktās atkāpes jeb izmaiņas tehniskajās specifikācijās ir jāuzskaita un jāpievieno kā atsevišķs pielikums turpmākajam sadarbības līgumam, kas tiks uzskatītas primāras, attiecībā pret tehniskajām specifikācijām.  

Pretendentam jāievēro skiču projektā iestrādātie risinājumi, nelielas izmaiņas būvju tehniskajos raksturojumos ir pieļaujamas, katrai izmaiņai jāsaņem Pasūtītāja piekrišana. Skiču projektā norādītie būves tehniskie raksturojumi Pretendentam jāpārbauda un kļūdu gadījumā jāinformē Pasūtītājs konkursa laikā. 
Projekts tiek realizēts piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros.
2. PASŪTĪJUMA APJOMS.
Projekts ietver pilnīgi jauna inženiertehniski izstrādāta dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera un saistošo tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu, pievienošanu jau esošajām tehnoloģiskajām sistēmām katlumājā Ventspilī, Brīvības ielā 38. 
Turpmākajā sarakstā ietverts paredzamā līguma nepieciešamā aprīkojuma un sistēmu vispārējs apraksts, taču tas nav uzskatāms par izsmeļošu. Pretendentam savā cenā jāiekļauj arī visas pārējās sistēmas, kas šajā sarakstā nav norādītas, bet ir nepieciešamas, lai nodrošinātu projekta sekmīgu realizāciju.
· Jauna dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera uzstādīšana aiz ūdens sildīšanas katliem ar kopējo nominālo jaudu 26MW (katra katla jaudu 10MW + 10MW + 6MW) uzstādīšanu. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerim jāutilizē 22 MW no uzstādītās katlu jaudas 
· Esošās ēkas rekonstrukcijas darbus, to pielāgojot jaunās tehnoloģiskās iekārtas uzstādīšanai
· Vairāku esošo konstrukciju rekonstrukciju, tādu kā maģistrālie cauruļvadi, dūmejas, apkalpošanas platformas un citas šeit neuzskaitītās konstrukcijas.
· Siltumtīklu cirkulācijas sūkņu uzstādīšana
· Dūmsūcēji, ventilatori

· Atsevišķs tikai dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerim paredzēts dūmenis ar pielietojumam atbilstošu nerūsošā metāla iekšējo čaulu.

· Plākšņu siltummaiņi, kas atdzesē kondensātu un uzsilda maģistrālās atpakaļgaitas ūdeni
· Saražotā siltuma uzskaites ierīcēm un to uzstādīšanas procesam jābūt testētām un apstiprinātām saskaņā ar atbilstošo LR normatīvajiem aktiem

· Elektrosadales sistēma, ieskaitot savienojumu ar pilsētas apakšstaciju
· Visu veidu drošības un informatīvo zīmju uzstādīšana
· Visu veidu elektrokabeļu un cauruļu savienojumi starp kondensatoru un tā palīgierīcēm

· Esošajā SCADA sistēmā integrēta Kondensatora vadības sistēma

· Gan lokāla, gan attālināta Kondensatora vadības sistēma, kas nodrošina iespēju kontrolēt saņemtos un nosūtītos signālus kā arī analizēt operatīvos parametrus.

· Kabeļu teknes, kabeļi, visas nepieciešamās lauka aprīkojuma kārbas, drošības slēdži un citas komponentes, ieskaitot to uzstādīšanu.

· Visi pārējie materiāli un darbi, kas nepieciešami funkcionējošas elektrosistēmas izveidei

· Pilns dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru kontrolmēraparātu un vadības aprīkojums.

· Ūdens attīrīšanas sistēma
· Ūdens sagatavošanas sistēma 

· Pelnu masas atdalīšanas un savākšanas sistēma kas sevī ietver automātiskas izvadīšanas un tai sekojošas ērtas transportēšanas koncepciju

· Aprīkojums pelnu masas atdalīšanas sistēmas mazgāšanai, tīrīšanai

· Pelnu masas uzglabāšanas risinājums (telpa, konteineri vai tml.)

· Avāriju indikāciju sistēma, kas informēs par pelnu masas uzglabāšanas konteineru uzpildes līmeni
· Aprīkojums kondensāta un dūmgāzu paraugu ņemšanai pirms un pēc Kondensatora

· Kondensāta attīrīšanas aprīkojums (Attīra kondensāta ūdeni pirms tā ievadīšanas kanalizācijā). Kondensāta attīrīšanas kvalitāte jānodrošina saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tehnisko noteikumu prasībām.

· Avārijas situāciju Kondensatora dzesēšanas sistēma

· Avārijas dūmu trakta apvadlīnija gadījumiem, kad Kondensatora remontdarbu vai avārijas situācijas dēļ nepieciešama dūmu novadīšana tieši dūmenī apejot Kondensatoru.

· Elektroniskā pieejas kontroles sistēma.
· Ēku elektroinstalācija, vājstrāvu sistēmas, iekštelpu standarts, avārijas izeju un izeju apgaismojums visām ēkām

· Jauno ceļu, ēku un būvju ārējais apgaismojums

· Notekūdeņu savākšanas sistēma (trapi, pievienojumi esošajai notekūdeņu savākšanas sistēmai)

· Zemējums un zibens aizsardzība

· Dokumentācija ar satura rādītajiem

· Iekārtu instalācijas rasējumi (darba rasējumi)

· Kondensatora ekspluatācijai nepieciešamie speciālie instrumenti 

Turpmākajā sarakstā ietverts galvenās iekārtas un civilās būves, taču tas nav uzskatāms par izsmeļošu. Pretendentam savā cenā jāiekļauj arī visas pērējās iekārtas un būves, kas šajā sarakstā nav norādītas, bet ir nepieciešamas, lai nodrošinātu projekta sekmīgu realizāciju saskaņā ar garantētajiem dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera.
· Būvju izvietojuma noteikšana dabā.
· Vispārēja grunts sagatavošana un zemes darbi.
· Pāļu izbūve, ja tāda nepieciešama.
· Pagaidu būvlaukuma apkalpošanas nodrošināšana.
· Pagaidu būves.
· Pretendenta pagaidu darba telpas un to izkārtojums.
· Demontāžas darbi.

· Esošo komunikāciju pārvietošana, ja tās traucē jaunajai būvniecībai.

· Esošo iekārtu un sistēmu pārvietošana.

· Būvju un iekārtu pamati.
· Katlumājas daļēja rekonstrukcija.
· Balsti, kanāli un tranšejas kabeļiem.
· Cauruļu balsti.
· Ūdens un kanalizācijas sistēma.
· HVAC (Apkures un kondicionēšanas sistēma).
· Komunikāciju pieslēgumu izbūvi, nepieciešamo pazemes komunikāciju pārbūvi.
Pasūtījuma apjoms ietver: 

1. Sagatavošanās darbus, ja tādi ir nepieciešami papildus apjomam, kurus uz līguma noslēgšanas brīdi Pasūtītājs nodod Pretendentam.

2. Būvprojektēšanu, tehniskā projekta izstrādāšanu, projekta saskaņošanu un būvvaldes akcepta saņemšanu.

3. Autoruzraudzību
4. Iekārtu projektēšanu, ražošanu un piegādi 
5. Iekārtu montāžu
6. Ieregulēšanas darbus
7. Aukstos un karstos testus
8. Darbības izmēģinājumus un efektivitātes pārbaudi 
9. Defektācija pirms nodošanas ekspluatācijā
10. Objekta būvniecību, t.sk. visas iekārtas, materiālus, darbus un pakalpojumus, kuri nepieciešami objekta būvniecībai, nodošanai ekspluatācijā un tā darbībai atbilstoši šai Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Būvatļaujas saņemšana, demontāžas darbi un esošo sistēmu pārbūves darbi.

11. Objekta nodošanu ekspluatācijā, t.sk. objekta nodošanai nepieciešamo pārbaužu veikšanu, atļauju un saskaņojumu saņemšanu.

12. Pasūtītāja personāla instruktāžu un apmācību, tādā apjomā kas nodrošina objekta kvalificētu apkalpošanu un ekspluatāciju.

13. Garantijas termiņu kāds noteikts Pretendenta piedāvājumā un kurš nevar būt īsāks par 36 mēnešiem no dienas, kad objekts nodots ekspluatācijā. Garantijas periodā Pretendentam jāveic uzlabojumus, ja nepieciešams, lai sasniegtu piedāvājumā norādītos efektivitātes rādītājus.

14. Rezerves iekārtu un materiālu komplekts garantijas periodam, atbilstoši piedāvājumam un iekārtu izgatavotāju rekomendācijām (ne mazāk kā 3 gadu un ne vairāk kā 10 gadu).

3. KONDENSATORA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeris tiek uzpildīts ar dzeramo ūdeni, visi procesa sūkņi tiek iedarbināti; sekojoši, pēc tam tiek atvērts galvenais dūmgāzu trakta vārsts

Dūmgāzu atdzesēšanas 1. fāze. 
Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerī caur sprauslām tiek iesmidzināts kondensētais ūdens, kas dūmgāzes atdzesē no ≤200°C līdz aptuveni 75°C. Gadījumos, ja temperatūra ir pārāk augsta un sasniedz 90°C, lai izvairītos no uzvārīšanās (tvaika) riskiem, automātiskā režīmā jāiedarbina dzeramā ūdens līnijai pieslēgtas avārijas gadījumu sprauslas vai cits alternatīvs funkciju nodrošinošs mehānisms.
Dūmgāzu atdzesēšanas 2. fāze. 
Atgrieztais kondensāts smalku pilienu formā tiek ar sprauslu palīdzību iesmidzināts dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera tilpumā tādējādi dūmgāzu temperatūra tiek samazināta līdz rasas punkta temperatūrai, sekojoši dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerī notiek tilpumiska dūmgāzu kondensācija. Atkarībā no izmantotā kurināma tipa kondensāts ieņem skābu vai sārmainu stāvokli. Kondensāta Ph nodrošināšanas nolūkos ķimikāliju dozēšanas iekārtas ar sūkņu palīdzību automātiskā režīmā atkarībā no kondensāta Ph vērtības pievieno sārmu vai skābi. Ph jāuztur robežās no 6.5 līdz 7.8
Dūmgāzu atdzesēšanas 3. fāze
Pirms uzsildītais kondensāts tiek novadīts uz plākšņu (vai citu šo funkciju nodrošinošu) siltummaini, kondensātu novada uz smilšu, centrifūgas, nogulsnēšanas vai citu attīrīšanas funkciju nodrošinošu iekārtu. Atdalītajai pelnu masu automātiskā režīmā jānogādā uz pelnu masas uzglabāšanas telpu/ konteineri vai kādu citu šo funkciju pildošu elementu.
Kanalizācijā novadāmais, attīrītais kondensāts pēc attīrīšanas sagatavots atbilstoši LR likumdošanas un Ventspils pilsētas saistošajiem normatīvajiem aktiem 

Dūmgāzu atdzesēšanas 4. fāze

Pirms dūmgāzu ieejas trakta dūmenī dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeris ir aprīkotas ar atlikušo pilienu ķērāju, kas pasargās no siltuma zudumiem, ka arī ziemā pasargā no mākslīgu nokrišņu (sniega) veidošanās 
Dūmgāzu atdzesēšanas 5. fāze
Uzsildītais kondensāts ar sūkņu palīdzību tiek novadīts uz siltummaini, kur tas zemākas maģistrālās atpakaļgaitas temperatūras ietekmē tiek atdzesēts un sekojoši atgriezts kondensāta sprauslu kontūrā. Šīs siltuma reģenerācijas rezultātā tiek paaugstināta maģistrālās atpakaļgaitas temperatūra. 
Dūmgāzu atdzesēšanas 6. fāze
Normālos apstākļos dūmenī tiek izvadīta aptuveni 45°C dūmgāzu temperatūra.
4. INFORMĀCIJA PROJEKTĒŠANAI.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas skiču projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Ir iespējama specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām, analogām vai labākām iekārtām un materiāliem. 
Projekta norises vieta ir Ventspils pilsēta. Pilsēta atrodas Latvijas Ziemeļrietumu daļā pie Ventas upes ietekas Baltijas jūrā, 189km attālumā no galvaspilsētas Rīgas. Ventspils kopējā platība sastāda 55,4 km2., no kuriem 38% klāj meži, parki un ūdens. Brīvības ielas augstums virs jūras līmeņa: 2m - 4m.
KM darbības ražīgums un izejas jaudas ir atkarīgas no vairākiem apkārtējās vides apstākļiem.

· Āra temperatūras svārstības ‑35...+40 C, iekštelpās +5...+40 C

· Vidējais mēneša nokrišņu daudzums robežās no 25mm līdz 85mm

· Vēja ātrums no 0 līdz 44 m/s 

· Projekta izstrādes laikā kā vienas no pamatprasībām jāievēro Latvijas būvnormatīvu un noteikumu krājums LBN 003-01 TA \l "LBN" \s "LBN" \c 6  "Būvklimatologija" (celtniecības veikšanas klimata nosacījumi), izmantojot arī datus no tuvākajām līdzvērtīgajām/salīdzināmām teritorijām.

· Civilās projektēšanas ietvaros ievērojamie vispārējie nosacījumi 

· Sniega noslodze:  
1,0 kN/ m²

· Seismiskā slodze:  
saskaņā ar  LBN 005-99

Visām iekārtām un materiāliem jābūt ražotiem atbilstoši mērvienību SI sistēmai, visiem skrūvju savienojumiem jāatbilst metriskajai sistēmai. 
Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera piegādes apjomam jāietver visas nepieciešamās iekšējā procesa sistēmas, ūdens cirkulācijas sūkņus, interfeisa procesa sistēmas, automatizācija un instrumentācija, elektriskās sistēmas, nepieciešamie kopējie, strukturālie un celtniecības darbi, ūdensapgādes un sanitārie mezgli, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas un ugunsaizsardzība, kā norādīts šajā un citos līgumu sastādošos dokumentos.

4.1.  Pamata parametri

Esošo biomasas katlu siltuma jauda - 


10MW + 10MW + 6MW
Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu temperatūras režīms -








Turpgaita 70-120 °C
 






Atgaita 46-70 ºC

Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu spiediena režīms – 
Turpgaita 5bar








Atgaita 2 bar








spiediena starpība 3bar

Siltumtīklu ūdens nominālais cirkulācijas apjoms

650 m3/h

4.2. Pretendentam jāņem vērā sekojošas pamatprasības:

· Pretendenta atbildībā ietilpst pirms dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera risinājuma dizaina izstrādes uzsākšanas  ierasties un pašrocīgi ievākt gan izmantotā kurināmā, gan dūmgāzu analīzes paraugus. 

· Aprēķināt  gan dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera, siltummaiņa un to sūkņu parametrus.
· Pretendenta atbildībā ietilpst iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotā maģistrālās siltumtrases atslēguma laikā veikt dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera  sūkņu un siltummaiņu pieslēguma vietas ar atbilstošām noslēgarmatūrām.
· Rekonstrukcijas darbos jāiekļauj dūmgāzu ekonomaizera un tam pakārtoto, saistošo sistēmu integrēšana esošajā elektroshēmā, vadības sistēmā, siltumtehniskajā sistēmā un citās sistēmās, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu tā integrētu, automātisku darbību pēc rekonstrukcijas.
· Paredzēt, ka dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeris var pilnīgi automatizētā režīmā strādāt jebkurā izmantoto katliekārtu kombinācijā, gan atsevišķi ar katru no trīs uzstādītajiem biomasas katliem, gan kombinējot jebkurus divus, gan strādājot ar viesiem trīs katliem vienlaicīgi. 
Projekta ilgtspējība 

Projektētā Projekta lietderīgajam izmantošanas laikam jābūt vismaz 15 gadiem. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerim, tā darbības laikā, ir jābūt spējīgam atbilstoši darboties arī slodzes svārstību brīžos, nepārsniedzot tos pieļaujamos limitus, kas norādīti katrai no tā sastāvdaļām. Paredzamā ikgadējā ekspluatācija ne mazāk par 98% laika. 
Automatizācijas līmenis 

Visa vadība tiek realizēta no vadības telpas, kas atrodas Brīvības ielas katlumājā. Tai jābūt integrētai esošajā digitālās vadības vizualizācijas sistēmā (SCADA) 
Visu standarta darbību vadība tiek veikta no galvenās vadības telpas, kas pastāvīgi tiek uzraudzīta. Automātikas sistēmai jābūt pieslēgtai internetam, lai informāciju par katlumājas darbību varētu aplūkot attālināti. Visu standartu vadībai jābūt iespējamai arī lokāli no vadības. 
Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera automatizācijas līmenim jābūt tik augstam, lai to auksto testu, palaišanas un apturēšanas laikā varētu vadīt viens operators, tomēr normālas darbības režīmā jāparedz pilnīgi automatizēta bez-operatora darbība.
Konkrētākas prasības norādītas sadaļā „Kontrolmēraparātu un automatizācijas sistēmas”.

Dūmgāzu emisiju prasības
Katlumājas dūmgāžu emisijām līmeņa robežvērtībām jāatbilst Ministru kabineta noteikums Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām un 2002.g. MK noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” prasībām un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.
Trokšņa līmenis 

Trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt prasības, kas noteiktas Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
Normatīvie akti un standarti

Pretendentam jāievēro un viņa darbībai jāatbilst attiecīgajiem Latvijas un ES normatīvajiem aktiem, kas reglamentē šajā specifikācijā noteikto darbu izpildi. Kur tas ir norādīts specifikācijā, darbiem un arī piegādātajiem materiāliem un iekārtām jāatbilst attiecīgo standartu prasībām.

Piegādātajam aprīkojumam ir jābūt ar dokumentētiem pierādījumiem par atbilstību attiecīgajām prasībām un, kur to nosaka normatīvi, ar atbilstības sertifikātiem, kas izsniegti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

Šajā specifikācijā, kā arī turpmākajā sarakstē, dokumentācijā, aprēķinos, rasējumos un mērījumos jāizmanto Starptautiskā vienību sistēma ( TA \l "SI" \s "SI" \c 6 SI TA \s "SI" ).

Visi uzstādījumi definēti kā absolūtas vērtības, ja vien Latvijas normatīvajos aktos un likumdošanā nav noteikts citādi. 

Projekta apzīmējumos jāizmanto spēkstaciju apzīmējumu sistēma KKS (Kraftwerk-Kennzeichensystem, http://www.kronebach.com). 

4.3. Esošo iekārtu kurināmā raksturojums.
Esošo katlu iekārtas ir projektētas, lai sadedzinātu biomasu, sekojošās tās proporcijās.

Kurināmā veids

Jaukšanas proporcijas

· Meža atlieku šķelda
100%

· Šķelda 


100%

· Skaidas 


līdz 70%

· Miza


līdz 100%

· Kūdra


līdz 50%

Biomasas tehniskais raksturojums.
	Parametri 
	Mērvienība
	Diapazons

	Augstākais sadegšanas siltums
	MJ/kg
	19 (18-21)

	Mitruma saturs
	w-%
	30 – 60

	Blīvums
	kg/m3
	250-400

	Pelnu saturs 
	%
	1-6

	Vidējais daļiņu izmērs 
	mm
	5-100

	Kurināmā materiāla temperatūra
	‘C
	-25... +35

	Daļiņu izmēri lielāki par 150mm (axbxc)
	% no tilpuma
	līdz 5%

	Atsevišķi lielākie pieļaujamie izmēri (axbxc)
	mm
	50x50x300

	Daļiņu izmēri līdz 3mm, (sieta acu izmērs).
	% no tilpuma
	līdz 40%

	Sasaluši šķeldas gabali, ne lielāki par iepriekš norādītajiem
	% no tilpuma
	līdz 5%


Kūdras tehniskais raksturojums.

	Parametri 
	Mērvienība
	Diapazons

	Zemākais sadegšanas siltums
	MJ/kg
	7,2 – 10,5

	Mitruma saturs
	w-%
	40 – 55

	Blīvums
	kg/m3
	300-400

	Pelnu saturs
	%
	4-8

	Kūdras veids
	frēzkūdra
	frēzkūdra


4.4. Ūdens raksturojums.
Tehniskā/neapstrādātā ūdens pieslēguma vieta paredzēta pie pilsētas ūdensvada tīkla. Pilsētas ūdens tiek apstrādāts ūdens attīrīšanas iekārtās, tā raksturojums uzrādīts tabulā.
Pilsētas piegādājamā dzeramā ūdens ķīmiskā analīze 

	Nr.
	Vieta
	Vadītspēja, (S/cm
	pH
	Duļķainums, FAU
	Fe2+/3+, mg/l
	NH4+, mg/L
	Mn2+, mg/L

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Pirms atdzelžošanas 
	305
	7,35
	5,0
	1,67
	0,10
	0,55

	2
	Pēc atdzelžošanas
	290
	7,65
	<5,0
	<0,010
	0,061
	0,10

	3
	Piegādāts pilsētā (pēc rezervuāriem)
	284
	7,60
	<5,0
	<0,010
	0,060
	0,09

	
	
	
	
	
	
	
	

	Noteiktie LR MK Nr. 235 pieļaujamie limiti
	<2500
	6,5 – 9,5
	<1NDV( 5FAU
	<0,4
	<0,5
	<0,2


Ūdens cietības analīzes
	Noteiktie rādītāji
	Mērvienības
	Atrastā koncentrācija

	
	
	Piebarošanas ūdens
	Turpgaita
	Atgaita

	pH
	mgekv/dm3
	7,5
	8,8
	8,8

	Cietība, kop.
	mgekv/dm3
	0,006
	0,08
	0,08

	Cietība, Ca
	mg/dm3
	0,008
	0,04
	0,04

	Dzelzs, kop. (Fe2+; Fe3+)
	mg/dm3
	0,04
	0,10
	0,17

	Dzelzs, (Fe2+)
	mg/dm3
	
	
	0,100

	Varš (Cu2+)
	mg/dm3
	0,04
	n/a
	n/a

	Sārmainība, m-
	mgekv/dm3
	3,2
	3,6
	3,6

	Izšķīdinātie sāļi
	mg/dm3
	161
	182
	181

	Elektrovadītspēja
	µS/cm
	338
	382
	380


5. BŪVNIECĪBA

Būvniecības vieta (būvlaukums).

Būvniecības vieta atrodas Ventspils pilsētas teritorijā Brīvības ielā 38, tās atrašanās vietas atzīmēta skiču projektā. 
Piekļuve būvlaukumam. 

Ja Pretendents uzskata par nepieciešamu ceļu, tiltu vai citu struktūru pastiprināšanu savā izvēlētajā maršrutā uz būvlaukumu, visas ar to saistītās izmaksas jāsedz pašam Pretendentam. 

Būvlaukuma sagatavošanas darbi.

Pasūtītājs nodrošina Pretendentam:

· Elektrības pieslēguma vietu.
· Dzeramā un būvniecībai nepieciešamā ūdens pieslēguma vietu. 

· Pieslēgumu pie lietus ūdens kanalizācijas

Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina:
· Bioloģisko tualešu iegāde un uzturēšana sedzama no Pretendenta līdzekļiem.

· Būvlaukuma apgaismojumu un apsardzi. 

· Ģeoloģiskās izpētes darbi, kā arī grunts sagatavošanas darbi, ja tādi nepieciešami 

· Projekta realizācijas laikā no siltuma avota Brīvības ielā 38, tiks nodrošināta pilsētas siltumapgāde. 
· Pasūtītāja katlumājas apkalpojošā personāla netraucēta darbība, kas saistīta ar siltumapgādes nodrošināšanu Ventspils pilsētai rekonstrukcijas laikā. 
5.1. VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI

Galvenie projekta kritēriji 
Ēkām un struktūrām jābūt projektētām kā minimums 30 gadu darba mūžam pirms nozīmīgu remontu veikšanas vai galveno vai sekundāro pamatelementu nomaiņas.

Inženierģeoloģiskā izpēte 
Nepieciešamības gadījumā Pretendentam jāveic savs novērtējums un jāveic jebkādas papildus izmeklēšanas, ko viņš 
uzskata par nepieciešamām, lai ievāktu pietiekamu informāciju par augsnes apstākļiem, kas ļaus attīstīt projektu un celtniecības darbus, kā arī izbūvēt piemērotus pamatus un apakšstruktūras.

Ēku strukturālā uzbūve 

Ēkām paredzēt metāla karkasa struktūru. Visiem strukturālajiem tērauda izstrādājumiem, necinkotajām margām, režģītajām plāksnēm, iebūvētajām stiprinājuma plāksnēm jābūt aizsargātām pret koroziju ar pārklājuma sistēmu, ko ir apstiprinājis Pasūtītājs. Krāsas aizsardzībai jāturas vismaz 15 gadus līdz pirmajai apkopei. Piedāvātajai krāsošanas sistēmai ir jābūt Pasūtītāja apstiprinātai. Atklātā režģa servisa platformām un trepju pakāpieniem uz agregātiem jābūt no cinkota tērauda. 

5.1.1. Ēkas un būves.
Ievērot tehniskos un arhitektoniskos risinājumus, kas noteikti skiču projektā. 
Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera ēkas celtniecība (betona pamati un grīdas, metāla karkasa ēka, ar izolētām sienām un jumta. Jaunajai dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera ēkai jābūt piemērotai tehnoloģiskās iekārtas uzstādīšanai.
5.1.2. Rakšanas, nojaukšanas un zemes darbi 

Pretendentam jābūt pilnībā atbildīgam par objekta zemes apstākļu noskaidrošanu, nosusināšanu un materiālu izrakšanu, aizbēršanu un sablīvēšanu. Pretenzijas par paaugstinātām izmaksām, objekta stāvokļa zināšanu trūkuma dēļ, netiks ņemtas vērā.

5.1.3. Kabeļu tranšejas un Cauruļvadu estakādes 

Kur tieša ierakšana nav iespējama, zem zemes kabeļiem un caurulēm jāatrodas tranšejās.

Tranšejām jābūt projektētām un konstruētām tā, lai nodrošinātu adekvātu pieeju apkopes nolūkiem. Tranšejām jābūt aprīkotām ar noņemamām dzelzsbetona plāksnēm. Elektrības kabeļi var būt ievietoti PVC kabeļu caurulēs. Trasējumiem jābūt aprīkotiem ar pieņemamām, atbilstoši novietotām lūkām. 
Satiksmes zonās virszemes cauruļu estakādēm jāatrodas vismaz 5.5 metru augstumā.

5.1.4. Dūmenis 

Paredzēts uzstādīt jaunu saistošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu dūmeni, kas tiks pieslēgts esošajām dūmejām 

5.1.5. Nožogojums 

Būvniecības laikā katlumājas teritorijas iekšienē jānodrošina atsevišķs, lokāls objekta pagaidu iežogojums, lai nodrošinātu objekta atbilstību vietējiem noteikumiem, kas nodrošina nepiederošu personu neiekļūšanu būvlaukumā. 

5.1.6. Informatīvie stendi un plāksnes
Pretendents nodrošina informatīvo stendu projekta īstenošanas laikā projekta īstenošanas vietā. Tam jāatbilst Ekonomikas ministrijas apstiprinātajām kritērijiem. 
5.1.7. Grīdas 

Grīdām jābūt betonētām un krāsotām, saskaņā ar noslogojumu un izmantošanas prasībām. Jānodrošina adekvāti pazeminājumi un ūdens drenāža, lai novērstu ūdens uzkrāšanos. Metāla apkalpojošo platformu grīdai jābūt no cinkotā tērauda, ar atbilstošu nestspēju. Pamatiekārtu balstīšana tieši uz grīdas nav ieteicama, tām jāparedz atsevišķi pamati.
5.1.8. Ārsienu apšuvums 

Galvenajam apšuvuma materiālam jābūt krāsotam, metāla pārklājumam standarta rūpnīcas krāsās, ko izvēlās Pasūtītājs un/vai Ventspils pilsētas plānošanas un arhitektūras nodaļa. Apdares izvēle jāveic, ņemot vērā noteikto darba mūžu pie elementu un piesārņojuma iedarbības.

5.1.9. Jumta segums

Pretendentam skiču projekta risinājumi jumta seguma konstrukcijai. Jāizmanto lietus ūdens ārējās notekas. Jumtam jābūt siltinātam. Jumta notekās jāiestrādā elektriskie sildkabeļi, lai novērstu ledus veidošanos. Attiecībā uz ugunsdrošību, pēc nepieciešamības, visapkārt jumta plānam jāizvieto dūmu ventilācijas lūkas.
5.1.10. Durvis

Transporta pieejas un montāžas nolūkam domātām durvīm jābūt paceļamajām ar iestrādātām personāla ieejas durvīm. 

Slēdzenēm jābūt komplektā ar galvenajām atslēgām. 

5.1.11. Iekšējā apdare 

Ēkas iekšējās virsmas jāizvēlas, lai tās atbilstu specifiskajām vajadzībām, to funkcijām, un darbības prasībām.

Atļauta vienīgi tādu arhitektūras apdaru un materiālu izmantošana, kuru apmierinoša uzstādīšana līdzīgas darbības, klimata un piesārņojuma apstākļos ir pierādāma.

5.1.12. Aprīkojums un montāža 

Visiem svarīgajiem komponentiem (t.i. sūkņiem, motoriem, vārstiem utt.) jābūt aprīkotiem ar atbilstošām pacelšanas iekārtām vai speciāli projektētām nesošajām konstrukcijām, kuras paredzētas paceļamo mehānismu stiprināšanai. Īpaši tas vajadzīgs, ja iekārta atrodas grūti pieejamā vietā vai nevar izmantot mobilos pacēlājus.
6. PRASĪBAS MATERIĀLIEM UN IEKĀRTĀM.

Materiālu izvēlē jānodrošina to savietojamību un tiem jāatbilst izmantošanas nosacījumiem. Par svarīgu kritēriju tiek uzskatīts arī materiālu mehāniskās, ražošanas un ekspluatācijas īpatnības, piem., karstumizturība, izturība un metināmība.

Piegādāto materiālu specifikācijās jābūt norādītai to atbilstība atbilstošo EN (Eiropas) vai ISO (starptautisko) standartu prasībām.
6.1. Jaudas parametri
Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera jauda jāparedz, lai nosegtu vismaz 22MW no uzstādītās 26MW  katlu nominālās izejas jaudas. 
Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerim un saistošajām iekārtām ir jābūt aprēķinātām un konstruētām ievērojot Pasūtītāja noteiktos ūdens, gaisa, dūmgāzu sastāva, temperatūru parametrus.
6.2. Materiālu nodrošinājums

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera ražošanā izmantotajām mehānismu un konstrukciju materiāliem jānodrošina:

· Noturība pret ieplūdes dūmgāzu temperatūru līdz 200 ° C
· Izturība pret kondensāta un dūmgāzu mijiedarbībā radušos koroziju

· Izturība pret kondensātam pievienotajām ķimikālijām (ķīmiskā korozija)

6.3. Sadegšanas gaisa un dūmgāzu sistēma.

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera, gaisa, ūdens un dūmgāzu vadi projektēti tā, lai samazinātu troksni un vibrāciju un lai sistēmā nekādā gadījumā darba apstākļos nerastos rezonanse. Dūmvadiem jābūt izgatavotiem no atbilstoša biezuma tērauda. Konstrukcijas jāpastiprina ar sekcijveida detaļām, kas nostiprinātas pie gaisa vadiem un dūmvadiem to ārpusē.

Projektējot cauruļvadus un trokšņu slāpētājus, jāņem vērā uz katlumāju radīto trokšņu līmeni attiecinātās prasības. Dūmvadu sistēmām pēc izbūves jāveic blīvuma pārbaudes. Izvēloties kompensācijas savienojumus un dūmvadu balstus, jāņem vērā termiskās svārstības un šo konstrukciju augstā uzņemšanas spēja.
 

Ierobežotas teritorijas dēļ paredzēt jaunā dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera pieslēgšanu esošajam dūmenim.
6.4. Ventilatori, gaisa pūtēji, dūmu sūcēji 

Visu ventilatoru, gaisa pūtēju, dūmsūcēju pārbaudes jāveic atbilstoši attiecīgajiem standartiem un ražotāja norādījumiem (piemēram, balansēšanas mērījumi). Ir jānosaka vibrācijas sensoru atbalsta punkti. Ventilatori, gaisa pūtēji, dūmsūcēji jāpiegādā pilnā komplektācijā, aprīkotiem ar trokšņu slāpētājiem, plūsmas taisnošanas ierīci, izolējošiem un kontroles slāpētājiem, dzesēšanas sistēmām (kur tas ir nepieciešams) un eļļošanas sistēmām. Ventilatoriem, gaisa pūtējiem, dūmsūcējiem jānodrošina vienkārša piekļuve un apkalpe, ievērojot ergonomikas standartu prasības.

6.5. Siltummaiņi.
Siltummaiņiem jābūt izjaucamiem plākšņu veida siltummaiņiem vai cita veida, kas nodrošina nepieciešamās funkcijas. Siltummaiņa materiālam jābūt piemērotam dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera ūdenim un centralizētās siltumapgādes ūdenim. Siltummainim jābūt aprīkotiem ar apvadlīniju un slēgvārstiem ūdens pusē. Visai sistēmai jābūt projektētai tā, lai tā pielāgotos sistēmas termiskajām kustībām apkārtējās vides un darbības apstākļu diapazonā. 

Ir jāparedz viens siltummainis, kuram jābūt spējīgiem nodrošināt vismaz 8MW saražotās siltuma jaudas nodošanu siltumtīklos. 

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera kontūrs un siltumtīklu kontūrs jāaprēķina saskaņā ar tehniskās specifikācijas punktu „pamata parametri”
6.6. Kondensāta ūdens attīrīšanas sistēma
Kondensāta ūdens attīrīšanas sistēmai jābūt pilnīgi automatizētai un jāparedz par vismaz 20% lielāka kapacitāte nekā nepieciešams dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera nominālā jaudas kas ir atbilstoša 22 MW katlu jauda nodrošināšanai.
Kondensāta tvertnēm ir jābūt aprīkotām ar ūdens maisīšanas mehānismiem. Piegādes apjomos jāparedz arī nosēdtvertnes.
Papildus jāparedz uzstādīt ķimikālijas dozēšanas sistēma, ar ķimikāliju tvertnēm un ķimikāliju dozēšanas sūkņiem, kā arī pH kontroles devējiem un automatizācijas sistēmu. Ķimikālijas dozēšana jānodrošina automātiskā režīmā atbilstoši pH līmenim dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera kontūrā. 

Apstrādātajam ūdenim jātiek padotam tieši dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera kontūrā. Jānodrošina automātisks ūdens piebarošanas process. 
Kondensāta ūdens attīrīšanas sistēmai jāietver sevī visas nepieciešamās sastāvdaļas, tādas kā sūkņi, caurules, savienojumu flanči sensori, kabeļi, kā arī citas neuzskaitītas komponentes.
Kondensāta ūdens attīrīšanas sistēmai jābūt aprīkotai ar atdalīto pelnu, dubļu savākšanas sistēmu, kas paredz ērtu pelnu, dubļu transportēšanu uz utilizācijas uzņēmumiem. Atdalīto pelnu, dubļu konsistence pēc atdalīšanas no filtrētā kondensāta ūdens nedrīkst būt šķidra (lejama), tai jābūt vai nu beramai vai sapresētai briketēs/granulās vai tamlīdzīgi. Piegādes apjomā jāparedz atdalīto pelnu, dubļu transportēšanas risinājums. 
6.7. Notekūdeņu attīrīšana un izplūde

Visi ūdeni saturošie kaitīgie notekūdeņi, kas radušies objekta celtniecības laikā, ir tieša Pretendenta atbildība. Pretendentam jāveic visi nepieciešamie sagatavošanas darbi šo notekūdeņu analīzēm un likvidācijai, un jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas no varas iestādēm. Kaitīgajiem notekūdeņiem jāatbilst atļautās izplūdes noteikumiem. Izplūdes ūdens kvalitātei gan celtniecības laikā, gan arī pēc tās, jāatbilst apkārtējās vides atļaujā norādītajām vērtībām.
Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerim jābūt projektētam tā, lai ūdens patēriņš un notekūdeņu izplūde būtu samazināta līdz minimumam.. Jāievēro atbilstošo Latvijas atbildīgo iestāžu izvirzītās prasības. 

6.8. Sūkņi

Pretendentam ir jāpielāgo piedāvāto sūkņu īpašības cauruļvadu tīklam, lai sasniegtu visaugstāko sūkņu efektivitāti un drošumu. Pretendenta pienākumos ietilpst dokumentāli ar aprēķiniem pamatot izvēlēto sūkņu energoefektivitāti.
Cirkulācijas sūkņu izvēlē jāvadās no sadaļas „Pamata parametri” apsvērumiem:

Sūkņu ražība jāaprēķina kopējai katlumājas siltuma slodzei un caurplūdei. Sūkņi jāizvēlas atbilstoši katlu, siltummaiņu un pārējo iekārtu un cauruļvadu konfigurācijai un raksturojumam.
6.9. Caurules un cauruļvadi

Caurulēm, to izliekumiem, kā arī to montāžai jābūt projektētai saskaņā ar Latvijā noteiktajiem standartiem un Latvijas standarta statusā reģistrētajiem standartiem (LVS), gadījumā, ja šādi standarti nav pieejami, saskaņā ar atbilstošiem Eiropas standartiem. 

Augstspiediena caurulēm jābūt cilindriskām un vienveidīgām sekcijas ietvaros, kā arī jāatbilst Latvijā noteiktajiem standartiem (vai Eiropas standartiem, ja attiecīgi standarti Latvijā nepastāv). 

Caurulēm ir jābūt aprīkotām ar nepieciešamajiem ventilēšanas, drenāžas un paraugu ņemšanas punktiem. Ventilācijas vārstus jāsavāc vienā grupā un jānodrošina ar kopīgu drenāžu uz drenāžas tvertni. Visu novadcauruļu novada uz izejošiem kolektoriem attiecībā pret ūdens pieņemšanas kameru jāsavieno tādā leņķī, lai novada noritētu pašplūsmas ceļā. Visām drenāžas caurulēm jābūt izvietotām ņemot vērā apstiprinātu nepārtrauktā kritiena leņķi attiecībā pret ūdens pieņemšanas kameru. Katrai no caurulēm, kas ieplūst drenāžas bākā, jāpievieno uzlīme, kur norādīts drenāžas avots.

6.10. Sanitārmezgli, cauruļvadi un kanalizācija 

Jānodrošina sadzīves kanalizācijas, ražošanas kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu izbūve no jaunajām būvēm un iekārtām līdz norādītajiem pieslēgumu punktiem (veicot rekonstrukcija esošajiem inženierkomunikāciju tīkliem, kas paliek ekspluatācijā pēc rekonstrukcijas).

Grīdām un ceļu segumiem jābūt ar kritumiem, lai veicinātu noplūdi atbilstošajā sistēmā. Sanitārajām un mazgāšanās ierīcēm jābūt nodrošinātām atbilstoši paredzētajam iekārtas apkalpojošajam cilvēku skaitam (tiks precīzi definēts tehniskā projekta stadijā). 

Pārējās inženierkomunikācijas ir jāparedz izbūvēt saistībā ar rekonstrukcijai pakļauto katlumājas ēkas daļu, pēc iespējas saglabājot neskartas esošās iekārtas, kuras ir darba kārtība un var turpināt funkcionēt.

6.11. Vārsti un citi mehānismi 

Visiem vienas konstrukcijas un viena pielietojuma vārstiem jābūt viena ražotāja izgatavotiem, turklāt tiem un to komponentiem jābūt savstarpēji aizstājamiem.
Uz tehniskās apkopes platformām vārstus un iekārtas jānovieto ergonomiski pareizā veidā, ņemot vērā, ka apkopei ir jābūt iespējamai, nenomontējot vārstus no caurules. Vārstu un to sēžu materiāliem ir jāatbilst tiem paredzētajiem darbības un korozīviem apstākļiem.
Motora vadības vārstos sēžas spēks nemainīsies atkarībā no temperatūras, lai piedziņas mehānisms nevarētu atvērt aukstu vārstu. 
Vārsti un piederumi montējami tā, lai cauruļu reakcijas nekavētu vārstu pareizu darbību un to hermētiskumu. Vārstiem ir jābūt labi pieejamiem apkopei un darbināšanai. Lielākajiem vārstiem (t.i. katla drošības vārstiem) ir jābūt iespējai apkopes laikā izmantot celtni vai vinču. Kad nepieciešams, vārsts tiks aprīkots ar pagarinātu kātu. Vārsta rokas rats nedrīkst atrasties augstāk par 1700 mm virs grīdas līmeņa.
Uz vārstu korpusiem pastāvīgi ir jābūt atrodamiem vismaz sekojošiem datiem:
Vārstiem, kas lielāki par DN300, jābūt aprīkotiem ar elektrisko piedziņu.
Uz katra vārsta skaidri jānorāda vārsta identifikācijas numurs, “ATVĒRTS-AIZVĒRTS” stāvokļi ar bultām un lokālie stāvokļa indikatori. Lai aizvērtu vārstus, rokratam ir jāgriežas pulksteņa rādītāju kustības virzienā (skatoties uz rokrata priekšpusi).
Visu kontrolvārstu pozīcijām ir jābūt parādītām DCS (Dalītajā kontroles sistēmā)
Elektriskajai vārsta-piedziņai ir jābūt konstruētai tā, lai piedziņa nevarētu sabojāt vārstu pat tad, ja vārsts tiek nepareizi kontrolēts ar lielāku spēku pie 10% pārsprieguma. Ir jābūt vienam regulējamam griezes momenta slēdzim abiem griešanās virzieniem, lai izvairītos no bojājumiem ieķīlēšanās gadījumā. Vārstu lielums ir jāizvēlas atbilstoši cauruļu izmēriem, izņemot kontroles vārstus. Spēcīgas kavitācijas gadījumā, kontroles vārstiem ir jābūt daudzpakāpju konstrukcijas tipa. Lodveida vārstu ieplūdes un izplūdes atvērumiem ir jāatrodas uz vārsta korpusa ass līnijas. Visiem vārstiem ir jābūt konstruētiem pilnai atslēgšanas spiediena starpībai.
Ārā uzstādītajiem piedziņas agregātiem jābūt aprīkotiem ar pret-kondensācijas sildītājiem.
Elektriskajai piedziņai ir jābūt ar automātisku bloķēšanu. Motoram un vadības iekārtai ir jābūt novietotai pret vārstu tā, lai no vārsta savienojumiem vai blīvslēgiem nerastos ūdens noplūdes iespēja uz motoru vai vadības iekārtu. Ar roku vadāmām iekārtām ir jābūt apgādātām ar automātisku mehānisma izslēgšanos mehānismu, kad darbojas motors.
Piedziņai jābūt aprīkotai ar regulējamu mehāniskas pozīcijas indikatoru, lai bez piepūles varētu redzēt, vai vārsti ir atvērti vai aizvērti, un, ar pagarinātām asīm aprīkoto vārstu gadījumā, indikatori tiktu uzstādīti gan pagarinātajai asij, gan vārsta asij. Visiem caurpūtes un drošības vārstiem jābūt aprīkotiem ar efektīviem trokšņu slāpētājiem.

6.12. Siltumizolācija 

Pretendentam ir jāņem vērā sekojoši standarti un nosacījumi. Piemērojamie Latvijas standarti (LVS TA \s "LVS" ) un/vai atbilstoši (EN) Eiropas standarti. 

Jāņem vērā KM ēkas konstrukcijas materiālu aizdegšanās risks, izolācijā izmantojamajiem materiāliem ir jābūt neuzliesmojošiem.
Siltumizolācijas materiāla virsmas nedrīkst pārsniegt 45°C. Tās karsto cauruļu daļas, kurām nejauši var pieskarties personāls, arī jāizolē personāla drošības nolūkos.
Apšuvumam jābūt no alumīnija aizsargpārklājuma. 
Izolēšana ir jāveic visām virsmām, kuru ārējā virsmas temperatūra var pārsniegt 40’C, tai skaitā cauruļvadu un iekārtu balsti.
6.13. Virsmu apstrāde un krāsošana 

Virsmu krāsošana, priekš attīrīšana pirms rūsas noņemšanas, kā arī pati rūsas noņemšana, ir jāveic saskaņā ar Latvijas standartiem (LVS). Struktūru noslēguma apstrādei un krāsošanai ir jāvelta īpaša uzmanība. Pretendentam pirms darbu uzsākšanas ir laicīgi jānosūta Pasūtītājam specifikācija, kurā jābūt iekļautam detalizētam darbu norises un kvalitātes prasību aprakstam.
6.14. Ejas un kāpnes 

Ja nav pielietojamu Latvijas standartu (LVS TA \s "LVS" ), jāņem vērā atbilstoši (EN) Eiropas standarti. Galerijas un kāpnes ir jāprojektē ievērojot, ka visas tehniskajai apkopei nepieciešamās vietas (piemēram, vārsti, skaitītāji) ir viegli pieejamas. Tērauda konstrukcijas ir jābūvē saskaņā ar Latvijas standartiem (LVS TA \s "LVS" ). Tērauda izstrādājumiem, kuri ir ciešā saskarē ar karstu gaisu vai gāzi vai ir apstarojuma objekti, jābūt pienācīgi aizsargātiem un izolētiem. Pēc darbu pabeigšanas visām vajadzīgajām Projekts un palīgaprīkojuma platformām, kāpnēm un kāpņu telpām ir jānodrošina droša piekļuve visam ekipējumam, vārstiem un kontrolmēraparātiem. Platformām ir jābūt konstruētām saskaņā ar Latvijas standartiem (LVS TA \s "LVS" ) un normām. Platformu karkasiem un attiecīgajām skrūvēm un uzgriežņiem ir jābūt galvanizētām. Minimālajiem avārijas izeju platumiem un augstumiem ir jābūt saskaņā ar attiecīgajiem standartiem. Izejas ceļiem ir jābūt marķētiem ar krāsām saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un normām

6.15. Balsta konstrukcijas

Tērauda konstrukcijas jābūvē saskaņā ar Latvijas standarta statusā reģistrētajiem standartiem (LVS).
Balsta un piekares konstrukciju stiprības aprēķini un rasējumi jāizstrādā, ņemot vērā tērauda konstrukcijām piemērojamos standartus un direktīvas. Tērauda kvalitātei jāatbilst attiecīgajiem Latvijas standarta statusā reģistrētajiem standartiem (LVS).
6.16. Konstrukciju ugunsdrošība 

Konstrukcijās ir jāizmanto tikai ugunsdrošības normatīviem atbilstoši materiāli un izstrādājumi, nedegoši būvmateriāli. Pretendentam jāinformē Pasūtītājs par maksimāli pieļaujamo balsta konstrukciju virsmu temperatūru un šīs temperatūras iedarbības ilgumu (= tērauda konstrukciju ugunsdrošības aprēķins), lai būtu iespējams precizēt nepieciešamo ugunsdrošās izolācijas. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu nepieciešamo nesošo konstrukciju ugunsizturību, jāveic metāla konstrukciju pretuguns apstrādi (krāsošanas darbi).
6.17. Piegādātāji
Pretendentam pēc iespējas jāsamazina dažāda veida aprīkojuma (sūkņi, slēgvārsti, piedziņas mehānismi, motori, lauka instrumenti utt.) apakš Pretendentu skaits, lai standartizētu piegādes. Puses ir vienojušās un pievienojušas Līgumam apstiprinātu galveno apakš Pretendentu sarakstu. Pretendentam, pirms līguma slēgšanas ar galvenajiem apakšuzņēmējiem/aprīkojuma piegādātājiem, kuri nav minēti apstiprinātajā apakš Pretendentu sarakstā, ir jāsaņem Pasūtītāja apstiprinājums. Pretendentam ir jāpārliecinās, ka visi viņa apakšuzņēmēji izmanto tikai apstiprinātajā sarakstā minētos aprīkojuma piegādātājus.

6.18. Ķīmiskā tīrīšana un skalošana 

Pretendents ir atbildīgs par iekšējo tīrīšanas un skalošanas procesu plānošanu un izpildi. Obligāti veicama cauruļvadu tīrīšana to montāžas beigu posmā. Visam aprīkojumam, materiāliem, ķimikālijām un apstrādei, kas nepieciešami tīrīšanai un skalošanai, jābūt iekļautiem līgumā, ieskaitot radušos šķidro atkritumu utilizāciju. Pretendents ir atbildīgs par izlietoto ķimikāliju un skalošanas ūdens savākšanu un attīrīšanu saskaņā ar Latvijas un ES likumdošanu un normatīvajiem aktiem.

6.19. Uzglabāšana 

Pretendentam ir jānodrošina dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera iekārtas un pārējā Piegādē iekļautā aprīkojuma uzglabāšanu. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerim ir jābūt konstruētam tā, lai varētu nodrošināt visu tā daļu uzglabāšanu bez korozijas draudiem. Var izmantot gan sausās, gan slapjās uzglabāšanas metodes. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera savienojumi, ieskaitot noslēdzošās ierīces, ir iekļauti Piegādē.

Sausa gaisa uzglabāšanas gadījumā, īpaša uzmanība jāvelta dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera drenēšanai un žāvēšanai, savukārt slapjās uzglabāšanas gadījumā viscaur sistēmā jāizmanto viendabīgs, konservējošs šķīdums. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera uzglabāšanas laikā ir jāveic iespējamās remonta procedūras izskatīšana. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera un ūdens līnijām pasargāšanas nolūkos jābūt piepildītām ar apstrādātu ūdeni (ilgākam laika posmam), kas pārdozēts ar tehniskā ūdens kondicionēšanas ķimikālijām (gaistošiem, sārmainiem līdzekļiem un skābekļa absorbētājiem), lai uzturētu pietiekami augstu pH līmeni. Cirkulācijai jābūt sakārtotai ar palīgcauruļvadiem un ūdens cirkulācijas sūkņiem. 

Pretendents ir atbildīgs par atbilstošu iekārtu uzglabāšanu būvlaukumā būvniecības laikā, Pasūtītājs pieņems iekārtas pēc to nodošanas ekspluatācijā.

6.20. Speciālo instrumentu rezerves un nomaiņas detaļas 

Pretendentam, nododot objektu Pasūtītājām, vienlaicīgi jānodod speciālie instrumenti. Pretendentam precīzi jāaprēķina un piedāvājumā jānorāda Plānveida apkopes rezerves daļu un materiālu komplekts piedāvātajam ekspluatācijas periodam. Informāciju papildinot ar detalizētu aprakstu par tajā iekļautajām rezerves daļām un materiāliem. 
Pretendentam jāaprēķina un jāizanalizē izbūvētās dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera un saistošo iekārtu droša ekspluatācija un jānorāda drošības rezerves daļu komplekta cena, kuram pastāvīgi jāatrodas katlumājā, lai nodrošinātu dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera uz saistošo iekārtu pieejamību minimāli 98% gadā. Iesniegt izvērstā veidā rezerves daļu sarakstu. Piedāvājumā jāiekļauj visas nomaiņas detaļas, kurām jāatrodas objektā, kas nodrošina piegādāto un uzstādīto iekārtu drošu darbību un bojājumu gadījumā ātru detaļu nomaiņu, samazinot dīkstāvi līdz minimumam. 
Visām rezerves daļām ir jābūt oriģinālām, jaunām un nelietotām, tomēr, saskaņā ar pieņemto industrijas praksi un ar rakstisku Pasūtītāja piekrišanu, var tikt izmantotas labotas un restaurētas rezerves daļas. Rezerves daļām ir jābūt bez konstruktīviem, ražošanas un/vai izgatavošanas materiālu defektiem, tām jāatbilst lietošanas instrukcijām, aprīkojuma piegādātāja rekomendācijām un labai industrijas praksei.
7. ELEKTROSISTĒMAS UN TO APRĪKOJUMS

Piegādes apjoms

PROJEKTA elektrisko sistēmu piegādes apjomam jāietver elektriskās sistēmas, kas nepieciešamas dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera darbībai, ieskaitot sūkņus, servo piedziņas, dūmsūcējus, ventilatorus, ūdens attīrīšanas un sagatavošanas, apgaismojuma sistēmas visa PROJEKTA piegādes robežās un saglabājamo esošo iekārtu elektrobarošanas nodrošināšanai. Darbu apjomā jāiekļauj visa nepieciešamā izstrāde, ražošana, rūpnīcas pārbaudes, piegāde, uzstādīšana, pārbaudes, nodošana ekspluatācijā, apmācība un piegādāto elektrisko sistēmu dokumentācija. 

Elektriskajām sistēmām jāiekļauj viss pilnīgai un drošai elektroapgādei nepieciešamais aprīkojums: 

· transformatori, sadales iekārtas, savienojumi un rezerves apgādes sistēmas, 

· kontroles un aizsardzības sistēmas,
· Līguma izpildei nepieciešamie kabeļu instalācijas darbi 

· pilnīgas katlu iekārtu elektriskās un telekomunikāciju sistēmas
· kabeļu kanāli, kabeļi, visas nepieciešamās lauka kārbas, drošības slēdži un to montāžai nepieciešamās komponentes
· visi pārējie funkcionējošu elektrisko sistēmu izveidošanai nepieciešamie materiāli un ierīces
· rezerves daļas

7.1. Katlu mājas elektrosistēmas 

Elektroenerģija dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerim un saistošajām iekārtām jāpiegādā no tuvākā pieejamā elektrotīkla, saskaņā ar šajā specifikācijā dotajiem principiem. 

Elektroapgādes sistēmai jābūt projektētai ar jaudu, kas nodrošinātu dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera un saistošo iekārtu patēriņu. Sadales iekārtai jābūt novietotai elektroierīču telpā un jāatbilst normatīvajām prasībām, kur jābūt noteiktai arī sadales iekārtas korpusa minimālajai aizsardzības pakāpei.
Kontroles kabeļi.
Izolācijas materiālam jābūt bez halogēniem un ugunsdrošam, piemēram, PV.

Kontroles kabeļiem ar 5 vai vairāk aktīvajām dzīslām jābūt vismaz 20% rezerves dzīslu vēlākai izmantošanai.


Līdzstrāvas kabeļiem jābūt atsevišķi no kontroles kabeļiem. Izolācijas un izolācijas vadu tehniskās prasības ir tādas pašas kā iepriekš minētajiem elektrokabeļiem. Visiem ārpus telpām uzstādītajiem kabeļiem jābūt izturīgiem pret UV starojumu.

Kabeļu trepes un kanāli.
Visiem kabeļiem jābūt uzstādītiem galvenokārt kabeļu teknēs vai kāpnēs. Vidēja sprieguma, zema sprieguma un kontrolmēraparātu kabeļiem jābūt atsevišķām teknēm. Īpašos gadījumos var tikt izmantotas aizsardzības caurules. Kabeļu tekņu materiālam jābūt galvanizētam tēraudam ar cinka pārklājumu. Kabeļu aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem, kur nepieciešams, var izmantot apvalkus, cauruļvadus u.c. Katrā kabeļu teknē, kas atrodas procesu un ārpustelpu zonās, jābūt apvalkam, bet tas nav nepieciešams kabeļu kanālos.

Kabeļu teknēs un cauruļvados jāatstāj 20% rezerve vēlākām paplašināšanām. Maksimālajam slāņu skaitam kabeļu teknēs jābūt ne lielākam par trīs. Kabeļiem jābūt sadalītiem dažādās kabeļu teknēs saskaņā ar Latvijas standartiem (LVS TA \s "LVS" ) un noteikumiem. Kabeļiem jābūt uzstādītiem teknēs tā, lai novērstu pārmērīgu spriedzi un tiem būtu tehniski attaisnojams rezerves garums. Kabeļi sienu, griestu un grīdu šķērsošanas vietās jāizolē ar ugunsizturīgu materiālu. Kabeļu ieklāšana kabeļu trepēs jāveic tā lai tie cieši pieguļ blakus viens otram, bez izliekumiem un nevajadzīgiem pacēlumiem. Kabeļu kārtojumam jābūt gludam, viendabīgam, tā lai kabeļi savā starpā bez pamatotas nepieciešamības nekrustojas un rada estētiski profesionāla izpildījuma izskatu.
7.2. Motori

Motoriem jābūt pilnībā noslēgtiem, indukcijas tipa asinhroniem motoriem saskaņā ar standartu IEC TA \s "IEC"  34.
Elektromotoru pamatprasības:
· konstrukcija atbilstoši standartam IC411 
· motoru izvades kārbām jābūt IP55
· motoriem, kas atrodas ārpustelpu zonās; aizsardzības pakāpe IP55
· izolācijas termiskā klase F, pārkaršanas klase B
· trīs secīgas (atkārtotas) palaišanas aukstā stāvoklī, divas siltā stāvoklī, pie U = 0,80 * UN
· motoriem ar nominālo jaudu > 75 kW, spēka pievadiem un mainīga ātruma piedziņai (invertera piedziņai) jābūt aprīkotai ar tinumu termisko aizsardzību
· motoriem ar nominālo jaudu > 90 kW, ar mainīga ātruma piedziņu jābūt aprīkotiem ar izolētiem gultņiem.
7.3. Frekvences pārveidotāji 

Frekvences pārveidotāji jāpiegādā sekojoši:

· Nominālajai jaudai un tipam jābūt aprēķinātam saskaņā ar kontrolējamo dzinēju, lai nodrošinātu sekmīgu palaišanu un darbību.
· Iebūvēts modbus komunikācijas modulis
· Vadības panelis ar sekojošām iespējām,
· frekvence
· strāva
· trauksmes signalizācijas
· parametri
· uzstādījumi
· avāriju kļūdu situāciju aprakstam jāparādās tieši displejā (kļūdas koda atspoguļošana nav pieļaujama)
· Minimālā aizsardzības pakāpe IP56 

· Jāparedz augstas temperatūras un pārsprieguma aizsardzība.

· Jāparedz normāla frekvences pārveidotāja darbība bez avārijas atslēgšanās arī strauji palielinot darbības intensitāti no minimālas līdz maksimālajai darbības frekvencei. 

Frekvences pārveidotāji jāuzstāda visiem motoriem, kuriem nepieciešams, lai nodrošinātu automātisku modulējošu jaudas vai cita procesa regulēšanu. Jāapsver uzstādīt frekvenču pārveidotāji visiem motoriem, kuru jauda lielāka par 10kW, ja šo motoru darbināšana ar pazeminātiem apgriezieniem nodrošina elektroenerģijas ietaupījumu. Visiem motoriem, kuri nav parīkoti ar frekvenču pārveidotājiem un, kuru jauda lielāka par 10kW jāuzstāda mīkstās palaišanas iekārta „soft starter”.
7.4. Darbība elektroenerģijas apgādes pārtraukuma gadījumā.

Lai nodrošinātu katlumājas procesa pareizu apstādināšanu un katlumājas autonomu darbību jaudas režīmā līdz 5MW (darbinot vienu no jaunajiem biomasas katliem), elektroenerģijas avārijas pārtraukuma gadījumā pretendentam jāparedz dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera automātiska apvadlīnijas automātiska izmantošana, tādējādi apejot dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeri.
7.5. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera ēkas elektroapgāde 
Ēkas elektrifikācijai jāiekļauj sekojošas sistēmas:
· Galvenais iekštelpu un ārtelpu apgaismojums
· Evakuācijas apgaismojums
· Avārijas apgaismojums
· Kontaktligzdu sistēma
· Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu elektroapgāde, kā arī dūmu likvidēšanas sistēmas elektroapgāde.
· Ugunsgrēka noteikšanas sistēma
· Novērošanas kameru sistēma (tiks paplašināta esošā sistēma)
· Elektroniskā pieejas kontroles sistēma

Galvenā apgaismojuma vidējai intensitātei jābūt:
· procesu telpās

>200 luksi
· elektroierīču telpās
>300 luksi
· ceļiem


>15 luksi
Galvenajiem apgaismojuma veidiem jābūt veiktiem diožu gaismas ķermeņu izpildījumā.
Procesu zonā jābūt 3 gab. kontaktligzdu paneļiem atbilstoši vajadzībām. Katram no tiem jābūt piecām kontaktligzdām: 3-fāzu 32 A un 16 A, un 3 gab. 1 fāzes 16 A. Novietojuma jābūt tādam, lai pietiktu ar 30 m pagarinājuma kabeļiem. Papildus jāuzstāda atsevišķas kontaktligzdas, ja nepieciešams.

Telefonu sistēmu jāpieslēdz pie esošās sistēmas, atbilstoši norādītajam pieslēguma punktam. Trauksmes signālus no ugunsdrošības signalizācijas sistēmas jāpadod uz pilsētas ugunsdzēsības departamentu pa telefona līnijas savienojumu. Telefoniem (un iespējai pieslēgties Internetam caur modemu) jābūt uzstādītiem vismaz vadības, elektrisko ierīču un automatizācijas telpās. Ugunsgrēka noteikšanas sistēmai jābūt aprīkotai ar ugunsaizsardzības centru ar trauksmes paneli, ar iespēju signalizēt ugunsdzēsējiem. Elektrisko ierīču un automatizācijas telpām jābūt aprīkotām ar dūmu detektoriem, papildus karstuma detektori jāizmanto īpašās vietās, piemēram, virs transformatoriem. Gar izejas ceļiem jābūt spiedpogām. 
Pieejas kontroles sistēmai jānodrošina kontrole ieejot teritorijā un katlumājas ēkā kā arī jānodrošina individuālas personas identifikācijai uzņēmumā, kā arī, kontrolēta tās pieeja uzņēmuma telpām. Katram sistēmas lietotājam (uzņēmuma/organizācijas darbiniekam) jāparedz identifikatoru bez kontakta kartes veidā, kurā ir iekodēts unikāls kods. Jānodrošina informācijas nolasītāji pie durvīm un vārtiem, kas nolasa kodu un nosūta to vadības modulim, kas attiecīgi dod komandu slēdzenei lai darbinieks var iekļūt telpā.
7.6. Iezemējums un Zibens aizsardzība (visai katlumājas teritorijas infrastruktūrai, ieskaitot esošās ēkas).
Katlu mājas iezemējuma tīklam jābūt ar FeZn joslām. Maksimālo kontakta spriegumu jāsamazina līdz nepieciešamajam lielumam. Iezemējuma tīklam jābūt pieslēgtam pie:
· katlu mājas esošā iezemējuma tīkla (ja tas atbilst prasībām)
· elektriskā aprīkojuma metāla korpusiem
· elektriskā aprīkojuma aizsardzības vadiem
· elektriskā aprīkojuma nulles vadiem
· tērauda struktūrām
· cauruļvadu vadītspējīgajām daļām
· katlu iekārtu pamatu armējumam

Tērauda struktūras un cauruļvadi nekalpo kā iezemējuma vadi. Zibens aizsardzībai jābūt atbilstošai Latvijas standartiem.

8. KONTROLMĒRAPARĀTI UN AUTOMĀTIZĀCIJAS SISTĒMAS

Vispārējie Kondensatora automatizācijas sistēmas nosacījumi.

· Automatizācijas sistēmai jābūt industriāla izpildījuma

· Visiem mērīšanas instrumentiem (sensoriem) jāparedz funkcionēšana visā to pielietojuma un regulācijas diapazonā
· Kondensatora automatizācijas sistēmai jābūt noturīgai pret radio viļņu, vai statiskas strāvas dzirksteļošanu.
·  Automatizācijas sistēmām jāparedz MODbus protokols, MODbus TCP protokols, Profibus protokols vai līdzīgs plaši pazīstams datu pārraides protokols (Lietojums jāsaskaņo ar Pasūtītāju)
· Procesu dati jāsavāc un jāatspoguļo reālā laikā

· Katlumājas operatoru vadības centrā vizualizācijai jābūt mnemo tehnoloģiskajam attēlojumam
· Visiem parametriem jāparedz grafiski vizuālu, brīvi konfigurējamu analītisku datu projicēšanas moduli, kas var atspoguļot arī minimālās, maksimālās un vidējās datu vērtības 
· Jāparedz signālu un avārijas ziņojumu operatīvi pieeja sešu mēnešu periodam.   Visiem pārējiem  signālu un avārijas datiem jābūt ērti ielādējamiem no datu arhivēšanas datu nesēja par vismaz 24 mēnešu periodu. 
· Pretendenta atbildībā ietilpst risināt ar avārijas signālu izraisītās tehnoloģiskās konsekvencēm saistītos jautājumus. Esošās un jaunās automatizācijas sistēmām no drošības viedokļa jādarbojas kā vienam veselam, tā lai sistēmu nesaskaņota darbība viena otrai nenodarītu jebkādus bojājumus. 
Automātisko sistēmu uzskaitījums 

Automātiskās sistēmas koncepcijai jāsastāv no:

· Kontroles sistēma (PLC) ar avārijas situāciju aizsardzību

· Vadības datori

· 40’’ Led tehnoloģijas monitors (ūdens daļas, visu katlu, servopiedziņu, sensoru, siltummaiņu, deaeratoru, dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera u.t.t. attēlojumam atbilstošā ekrāna izšķirtspējā)

· Industriāla pielietojuma planštes tipa WIFI, 3G vai 4G datu pārraides protokola pieskārienjūtīgā ekrāna dators
· Kopējā sistēmā integrēts datu arhivēšanas datu nesējs
· Lokālais tīkls, LAN u.t.t.

· Visi nepieciešamie kabeļi

· Iekārtu mēraparāti sensori

· Vārsti un jaudas pievadi

· Pamata, detalizēts uzstādīšanas apraksts un sistēmas lietošanas apraksts 

· Uzstādīšana

· Nodošana ekspluatācijā

· Personāla apmācība

Pretendentam piegādes apjomā jāietver visu sistēmu instalācija, t.sk. industriāla pielietojuma planšetes tipa datora darbībai nepieciešamie darbi un materiāli. Piem. rūteri, modēmi, pārslēdzēji un tml.

Automatizācijas pakāpe 

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera vadībai jābūt pilnībā automatizētai, lai tās vadība, tajā skaitā palaišana, būtu iespējama no vadības pults viena operatora klātbūtnē. Visos pārējos gadījumos izņemot dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera darbības uzsākšanu un apturēšanu tā darbībai ir jābūt nodrošinātai pilnīgi automātiskā režīmā, bez operatora klātbūtnes.
8.1. Programmējamā kontroles sistēma (PLC)

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera vadība un uzraudzība tiek veikta ar Programmējamā Loģiskās kontroles sistēmu. Sistēma ir atbildīga par visiem sekojošajiem automatizācijas procesiem:

· Individuālās darbības iekārtu aizsardzība (sūkņi, ventiļi, utt.)

· Procesa darbības kontrole un vadība saskaņošana

· Vietējais darba iekārtu interfeiss 

· Trauksmes izziņošana

· Pašdiagnostika

· Ziņojumu sniegšanas un informēšanas funkcijas

· Procesu interfeiss un elektropadeve tehnoloģiskajām iekārtām, signālu nosacījumi

· Rezerves funkcijas

· tehnoloģiskās funkcijas

Programmējamās kontroles sistēmas (PLC) īpatnības un drošība.
PLC pieejamības un drošības līmenim jābūt adekvātam objekta pieejamībai un drošības līmenim. Šī iemesla dēļ jāizmanto atbilstoša redundance. 

Svarīgākās īpatnības:

Visi procesi var tikt vadīti un uzraudzīti caur jebkuru vadības pulti. Maksimālā signālu koncentrācija vienai I/O kartei nedrīkst pārsniegt 16 kanālus. Rezerves funkcijas nodrošina automātisku lietotāja programmu saglabāšanu un to lejupielādi stacijās pēc elektrības padeves traucējumu novēršanas.

Tipiskās funkcijas 

Katrai vadības loģikas klasei jābūt noteiktām tipiskās darbības shēmām/funkcijām. Turklāt katras vadības loģikas ietvaros signāliem jābūt klasificētiem un apstrādātiem sekojošā prioritārā secībā:

· Aizsardzības kontroles

· Atkarīgie signāli

· Manuālā vadība

· Automātiskā vadība

Vadības funkcijas 

Vadības funkcijām to normālas automātiskās vadības darbības laikā nav nepieciešama jebkāda operatora iejaukšanās tās uzstādījumos, tādējādi samazinot operatora manuālo ietekmi līdz minimumam. 

Pārslēgšanās no esošās vadības veida uz kādu citu, vienmēr veicama izmantojot automātisko pielīdzināšanas sistēmu un sekošanas funkcijas (jauktā pārslēgšanās). 

Kad kāda neparedzēta nestandarta gadījuma laikā vadības cikls pārslēdzas uz manuālo vadību, operatoram jāizlemj vai tas jāpārslēdz atpakaļ uz automātisko vadību. 

Vadības ķēdes vai palīgstrāvas pievada darbības traucējumu gadījumā pēdējais vadības sistēmas spēka pievads jānoregulē tā, lai netiktu apdraudēta PROJEKTA drošība un tiktu nodrošināta iekārtu turpmāka darbību. 

Atsevišķu iekārtu vadības līmenis tiek aprīkots ar bloķētājiem un drošības sistēmām, lai tiktu garantēta droša to vadība, pat ja nedarbojas augstākā līmeņa automātiskās iekārtas.

Kontroles funkcijas 

Uzraudzīt PROJEKTA vadībai nepieciešamās informācijas pārbaudi visos tās vadības stāvokļos, sniedzot tam pilnīgu palīglīdzekļu klāstu, ieskaitot:
· Procesu uzraudzības video funkcijas

· Trauksmes signālu vadība

· Statusa un norišu uzrādīšana un ieraksts (vismaz viena gada ietvaros)
· Trauksmes funkcija 

Katram trauksmes signālam jāsastāv no skaņas un vizualizācijas efekta. Uz monitora redzamajam trauksmes signālam jānorāda visas nepieciešamās indikācijas trauksmes signāla apstiprināšanai. Avārijas situāciju skaņas signālu deaktivizēšana jāparedz tikai atrisinot konkrētās avārijas situācijas cēloņus. Drošības nolūkos jāparedz iespēju katlumājas administrācijai bloķēt avārijas signāla deaktivizēšanas un pieklusināšanas iespējas.
Elektromagnētiskā savienojamība 

Jāievēro sekojošas prasības

Elektromagnētiskā imunitāte:
LVS EN TA \s "EN"  61000-6-2

Elektromagnētiskā emisija:

LVS EN TA \s "EN"  61000-6-4

Rezerves jauda 

Sistēma jāprojektē tā, lai pēc PLC (programmējams loģiskais regulators) sistēmas pārņemšanas būtu iekļauts sekojošs rezerves apjoms (vidēji): 

· 20 % brīvās vietas darba iekārtās un I/O kartēs (paplašinājuma moduļiem) uzstādītajās montāžas sliedēs
· 25 % brīvās jaudas procesu vadības stacijās 

· 20% brīvās atmiņas lietotāj programmās
· Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera aizsardzības sistēmai jāizpilda LVS EN TA \s "EN"  61508 prasības un drošības sistēmas īstenošanai jāatbilst LVS EN TA \s "IEC"  61511 standartam.

Pretendentam jāveic procesu riska analīze. Šajā analīzē dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera aizsardzības sistēmai tiek piešķirtas drošības funkcijas un drošības integritātes funkcijas.

Programmēšana.

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru vadības sistēmai jānodrošina funkcija, kas ļauj Pasūtītāja pārstāvja sistēmas administratoram pašrocīgi piešķirt apkalpojošajam personālam (operatoriem) brīvi konfigurējamus sistēmu piekļuves līmeņus.  Katrā no līmeņiem jābūt iespējai piešķirt tiesības mainīt visus uzstādītos parametrus t. sk. proporcionāli integrālā atvasinājuma (PID) uzstādījumus
Laika sinhronizācija 

Apjomā jābūt iekļautai uz GPS bāzētai laika sinhronizācijas sistēmai. Šī sistēma dos vienotu laiku visām automatizācijas sistēmām.

Drošības noteikumi

Apjomā jāiekļauj:

· Automatizācijas (arī vadības paneļu) sistēmu  visu līmeņu piekļuves kodi, paroles.
· Pārnēsājama SSD (Sold state drive) tipa datu nesējs ar uzstādītās programmu rezerves versiju dublikātu

· Instrukcijas programmas atjaunināšanai no rezerves datu nesēja gadījumos, ja tas nepieciešams un rezerves kopijas veidošanai. Instrukcijai jābūt balstītai uz programmu ekrānšāviņiem (screenshot) ar komentāriem.
· Auksto testu laikā apkalpojošā personāla klātbūtnē jāparedz pilnīga programmējamā loģiskā kontroliera un vadības paneļu programmatūras izdzēšana un sekojoša datu ielāde izmantojot šiem gadījumiem paredzēto instrukciju un pārnēsājamo SSD tipa datu nesēju. Darbi jānoformē ar pieņemšanas nodošanas aktu.
· Tehniski jāparedz iespēju pēc apkalpojošā personāla iniciatīvas veikt programmu drošības kopiju (back up), kas sevī ietvers ne tikai pamatprogrammu, bet arī uzstādījumus, kas ir spēkā rezerves kopijas veidošanas brīdī.
8.2. Mērījumu un kontroles nodrošināšanas aprīkojums

Aprīkojumam, piemēram, piedziņai, sensoriem, raidītājiem, utt., jābūt standarta rūpnieciskam aprīkojumam, kas piemērots katlumājai un atbilst saistītajiem DIN TA \s "DIN" , EN TA \s "EN"  vai IEC TA \s "IEC"  standartiem. Var tikt izmantoti programmējamie raidītāji. 

Elektroniskajām ierīcēm jābūt projektētām un konstruētām tā, lai tās atbilst savam pielietojumam
Analogajiem signāliem no lauka raidītājiem jābūt aktīvās nulles tipa (4-20 mA).

Devējiem jāiztur spiediens, kas ir par 30% lielāks nekā specifikācijā projektētais spiediens. Diferenciālajam devējam jāiztur arī pilns projektētais spiediens, kad viens no diviem devēja procesa savienojumiem ir noslēgts. 
Devējiem jābūt korpusos ar IP 65 klasifikāciju vai labāku. Devējiem jāiztur spiediens, kas ir par 30% lielāks nekā specifikācijā projektētais spiediens. Diferenciālajam devējam jāiztur arī pilns projektētais spiediens, kad viens no diviem devēja procesa savienojumiem ir noslēgts. Devējam jādarbojas -35...+80 °C apkārtējā temperatūrā. Precizitātei jābūt +/- 0.1% no kalibrētā diapazona vai labākam. Devējiem tiek izmantota 24 V līdzstrāvas sprieguma padeve.

Plūsmas mērītāji jāuzstāda uz katra katla, ar signāla padevi uz vadības PLC, lai nodrošinātu katra katla jaudas precīzu nepārtrauktu kontroli..

Pretestības temperatūras sensoru ražošanas pieņemamie standarti ir sekojoši: LVS EN TA \s "EN"  60751 ar EN 60751/A1 un EN 60751/A2.
Sensoriem jāiztur mehāniskās vibrācijas saskaņā ar noteiktajiem standartiem. Piegādātājam jāpierāda sensoru izturību pret vibrācijām ar sertifikātiem.

Tehnoloģiskā procesa mērīšanas iekārtām Pretendentam jānodrošina nepieciešamā verifikācija un kalibrēšana LATVIJAS NACIONĀLAJĀ METROLOĢIJAS CENTRĀ vai citā institūcijā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

8.3. Ūdens kvalitātes mērījumi.
Piegāde iekļauj pilnīgu un pareizi strādājošu PROJEKTA paraugu ņemšanas un novērošanas sistēmu. Apjoms ietver:

· paraugu dzesētājus

· paraugu cauruļvadus 

· dzesēšanas ūdens cauruļvadus 

· analizatorus










· plūsmas kameru un saistītā analizatoru aprīkojuma uzstādīšana

· vārstus un piederumus 

· PROJEKTA paraugi ir jāsaņem, jāatdzesē, jāanalizē.

Paraugu dzesēšana, spiediena samazināšana un temperatūras līdzsvarošana un ķīmiskās analīzes jāveic katlumājā. Paraugu gala temperatūras jāuztur 25 °C, rēķinoties ar plūsmu caur analizatoriem. Paraugu maksimālajai temperatūrai jābūt 50 °C. Paraugu līnijas jāizbūvē no nerūsējošā tērauda, to diametriem jābūt starp 12.0 x 1.5 un 17.2 x 4.0 mm. 
Analizatora paneļus jāuzstāda procesa vidē. Sensoriem jābūt iemontētiem caurplūdes kamerās. Kameras jāsamontē pēc paraugu dzesētāja. Katram mērījumam jābūt savai caurplūdes kamerai.  

Analizatori ar saistīto aprīkojumu 

Analizatoriem jābūt pārbaudīta projekta un ražojuma, iekļaujot pēdējos tehnoloģiskos uzlabojumus, izmantojot materiālus un tehnoloģijas, kas uzlabo to drošumu, izturību un precizitāti, tajā pašā laikā līdz minimumam samazinot nepieciešamību pēc biežas apkopes. Nedrīkst izmantot prototipus, ar kuriem nav pietiekošas pieredzes, kā arī novecojušus modeļus. 

Vadītspējas elementiem jābūt caurplūdes tipa ar nerūsošā tērauda plūsmas kamerām.

PH-analizēšanā priekšroka jādod delta vadītspējas procedūrai, kas atbilst mūsdienīgam tehniskajam līmenim. Šī procedūra aprēķina pH vērtības, pamatojoties uz vadītspējas vērtībām katjonu apmainītāja ieplūdē un izplūdē, un ir precīzāka nekā ar parastu pH-analizatoru ar elektrodiem.

Analizatora panelim jāsastāv no slapjās un sausās sekcijas un jāatrodas uz viena autonoma, metināta, tērauda. Slapjajā sekcijā jābūt novietotam paraugu kondicionēšanas aprīkojumam, ieskaitot visus cauruļvadus, vārstus, dzesētājus, utt. Sausajā sekcijā jābūt novietotiem monitoriem, indikatoriem, displejiem, utt. Šīm sekcijām jābūt atdalītām vienai no otras, lai aizsargātu kontrolmēraparātus no karstuma un ūdens bojājumiem. Visām funkcijām, piemēram, ūdens dzesēšanai, notekūdeņu novadīšanai, utt., jābūt savienotām ar caurulēm un vadiem.

Visiem analizatoriem, kas analīzei vai kalibrācijai izmanto reaģentus vai citus materiālus, jābūt apgādātiem ar viena (1) mēneša izejmateriāliem. Reaģentiem un citiem materiāliem jāatbilst rūpnieciskajiem standartiem, lai Pircējs tos var iegādāties brīvajā tirgū.
Paraugu dzesētājiem jāiekļauj dzesēšanas spirāles un apvalki, kas ražoti no AISI 316 nerūsošā tērauda, ar ieplūdes un izplūdes savienojumiem. Vārstiem paraugu līnijās jābūt AISI 316 tipa nerūsošā tērauda adatu vārstiem. Vārstiem jābūt konstruētiem ilgstošai darbībai projekta apstākļos bez pārmērīgas deformācijas, korozijas, nodiluma, sūces, vibrācijas vai citām nepilnībām.

8.4. Dūmgāzu analizatori 
Dūmejā pirms un pēc dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera jāparedz industriāla pielietojuma dūmgāzu cieto daļiņu monitoringa sensoru uzstādīšana. Rādījumi pārrēķinot uz mg/m3 kā arī procentuāla attīrīšanas pakāpe jāattēlo vadības sistēmas mnemoshēmā.
8.5.  Resursu uzskaites un saražotās enerģijas mērījumi 
Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera saražotās enerģijas  mērījumi ir siltumenerģijas mērījums siltumtīklu atgaitas izvadā abās dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera siltummaiņa pusēs, elektroenerģijas mērījums sadalē, ievada ūdens apjoma mērījums, piebarošanas ūdens apjoma mērījums, kanalizācijas apjoma mērījums. Mērījumu jārealizē, izmantojot aprīkojumu, kuru ir apstiprinājis Latvijas Nacionālais Metroloģiskais Centrs (LNMC), un kuram ir LNMC sertifikāts. Uzstādīšanu jāveic saskaņā ar ražotāja vadlīnijām un uzstādīšanai jāiziet LNMC pārbaudi. 
Papildus Pretendentam jāparedz visi nepieciešamie mērinstrumenti, lai būtu iespējams precīzi veikt un dokumentēt garantēto radītāju sasniegšanu katrai iekārtai atsevišķi, kurai nepieciešams. 
8.6. Piedziņas 

Visām piedziņām jābūt izvēlētām ar  vismaz 15% virs maksimālā griezes momenta un aprīkotām ar manuālu grozām pogu, kurai jābūt izslēgtai pēc manuālas darbības. 
Galvenās iezīmes:

· aizsardzības pakāpe IP 55 vai labāka

· apkārtējā darba temperatūra – 20 līdz + 60ºC

· atvēruma pozīcijas raidītājs 4 līdz 20 mA

· impulsa kontrole

· dubultrobežas un griezes momenta slēdži

· manuālais pievads

Ieslēgšanas/izslēgšanas vārstiem jābūt apgādātiem ar ierobežojošiem slēdžiem, atvērta un aizvērta stāvokļa norādīšanai vadības sistēmā.

Jāizmanto standarta elektriskās piedziņas. Piedziņām jābūt aprīkotām ar atvēršanas/aizvēršanas dubultrobežas slēdžiem un atvēršanas/aizvēršanas griezes momenta slēdžiem, kontroles piedziņai jābūt aprīkotai arī ar pozīcijas raidītāju. 
Visām piedziņām jābūt aprēķinātām konkrētā uzdevuma veikšanai, nodrošinot arī nepieciešamo ātrdarbību, lai veiktu uzdevuma precīzu izpildi.

8.7. Instalācijas materiāli

Visas instalācijas veicamas izmantojot speciālas zināšanas un iepriekšēju pieredzi līdzīgu darbu veikšanā. Visos gadījumos jāgarantē arī instalāciju atbilstoša darbība.

Instalācijām jābūt saskaņā ar EN TA \s "EN"  standartiem, kas ir spēkā esoši objekta celtniecības valstī līguma noslēgšanas brīdī.

Materiāli un iekārtas jāizvēlas ņemot vērā vispārējās esošās un būvlaukumā pielietotās prasības. 

.Galvenokārt jālieto metāla sadales skapji. Skapji tiek piestiprināti vai nu pie celtnēm, vai nu pie speciāliem balstiem. Skapji tiem marķēti ar plastmasas plāksnītēm. Sadales skapju aizsardzības klase - IP54 vai labāka.

Kabeļu teknes izveidei izmantojams cinkots tērauds vai alumīnijs.
Izmantotajām izolācijas caurulēm jābūt no metāla, koroziju izturīga materiāla vai materiāla, kas pārklāts ar koroziju izturīgu virskārtu. Vietās kur elektrokabeļi atrodas eju un ceļu tuvumā, kabeļu trepēm jāuzstāda aizsardzības vāki vismaz 150cm augstumā.

8.8. Instalācija

Iekārtas jāinstalē tā, lai tās būtu viegli pieejamas. 
Visām elektroinstalācijām jābūt saskaņā ar standartiem EN TA \s "EN" /IEC TA \s "IEC" .
Kabeļus jāieklāj tā, lai novērstu savīšanos un ciešas cilpas. Kabelim jābūt aizsargātam no iegriezumiem vai berzes bojājumiem. Kabeļiem jābūt novietotiem un koriģētiem līdzeni, paralēli teknē, taisnā pozīcijā un ar vienādu blīvumu, un, ja nepieciešams, vairākos slāņos. 

Kabeļus uzstāda veselus, bez savienojumiem. 

Mērinstrumenti (devēji) ir vai nu uzstādīti atsevišķi vai arī kombinēti stendos, saskaņā ar to uzdevumiem. Stendiem jābūt stingri nostiprinātiem pie pamatnes, izmantojot skrūves ar uzgriezni vai jābūt piemetinātiem. Ja stenda materiāls nav korozijizturīgs, struktūras jākrāso ar grunts krāsu un nobeiguma krāsu, rūpnīcā izmantotajā krāsas tonī.

Aizsardzība pret elektromagnētiskiem traucējumiem ir īstenota, izmantojot viena punkta iezemējuma principu, un ekranēšanas vadus instalācijas tehnikas ziņā jāuzskata par vienlīdzīgiem galvaniski atdalītām ķēdēm. 

Sensora un piedziņas beigās aizsardzības dzīslu jānogriež un jāizolē. 

Visam aprīkojumam jābūt marķētam, to jāveic atbilstoši KKS (Kraftwerk-Kennzeichensystem, http://www.kronebach.com).sistēmai TA \s "KKS" . Visiem skaidrojumiem uz marķējumiem jābūt Latviešu valodā.

Uzstādīto kabeļu abos galos, viegli nolasāmās vietās, jābūt nostiprinātai iegravētai kabeļa plastmasas plāksnītei. Kabeļa plāksnīte nodrošina informāciju par kabeļa numuru un otra gala adresi. 

Temperatūras sensoriem, devējiem un visam pārējam lauka aprīkojumam jābūt stingri piestiprinātam identifikācijas marķējumam. Marķējums pie sensora jānostiprina redzamā vietā. Marķējums jāuzstāda arī kabeļiem, visās vietās kur tie šķērso sienas, griestus vai grīdas abās šķērsojuma pusēs.
Katliem jābūt lokālai vadības vietai, no kurienes tas varētu tikt lokāli darbināts. Visi katla standarta kontroles un novērošanas uzdevumi (palaišana, apturēšana, standarta darbība un slodzes variēšana) jāveic vadības telpā caur vadības sistēmas operatora terminālu.

Visai informācijai, kas tiek vizualizēta operatoram uz displejiem vai izdrukāta ar printeriem, jābūt latviešu valodā. 
9. PASTĀVĪGIE PIESLĒGUMI.

Pretendentam būvniecības laikā jāveic izbūvēto komunikāciju pieslēgšana visām nepieciešamajām esošajām komunikācijām:

1. Siltumtīkliem.

2. Ūdensvada tīklam.

3. Ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklam.

4. Lietus ūdens kanalizācijas tīklam.

5. Elektrības tīklam.
6. Zemējuma tīklam.
7. Interneta un telefona tīklam.

10. PRETENDENTA DOKUMENTĀCIJA 

Pretendenta dokumentācijai jāsatur tehniskā dokumentācija, dokumenti, kas nepieciešami atbilstības apliecināšanai visiem regulējošiem normatīvajiem aktiem, apmācības dokumentācija, darba izpildes dokumentācija, vadības un apkopes rokas grāmatas, ietverot visu informāciju, kas nepieciešama veiksmīgai turpmāko darbu veikšanai. 

Pretendentam jāievēro sekojoši nosacījumi:

Pretendents vienmēr sagatavo un iesniedz Pasūtītājam vienu oriģinālu un trīs (3) papīra formāta un viena (1) elektroniskā formāta dokumentācijas kopijas. Izpilddokumentācijai jābūt iešūtai četru skavu mapēs.
Projekta dokumentācijai jābūt viegli izsekojamai pēc tajā ietvertā priekšmeta nosaukuma un tai jāsatur sekojoša informācija:

· Pretendenta nosaukums

· Projekta nosaukums

· Dokumenta identifikācijas Nr. 

· Vēstules Nr., kurā norādīti jebkādi veiktie grozījumi

· Dokumenta veida nosaukums (vienību rasējumi, vadības instrukcijas, utt.)

Ja dokumentā veiktas jebkāda veida izmaiņas, jāsagatavo un jāiesniedz jauns dokuments, kurā skaidri norādītas visas veiktās izmaiņas. 

Sarakstes un rasējumu noformēšanā jāievēro atbilstoši ISO TA \s "ISO"  standarti un normatīvo aktu prasības. Dokumentācija jāsagatavo latviešu valodā, vienojoties ar Pasūtītāju, atsevišķa tehniskā dokumentācija var tiks iesniegta angļu valodā. 

10.1. Pretendenta dokumenti, kas jāiesniedz Pasūtītājam.
Lai veiktu tehniskā projekta atbilstības pārbaudi Līguma prasībām Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz šajā sadaļā norādītie dokumenti:
· Darbu veikšanas projekts katrai būtiskajai projekta daļai,

· Būvlaukuma sagatavošanas dokumentācija
· Būvlaukuma izvietojuma rasējumi

· Paredzēto ēku izkārtojums

· Aprīkojuma dimensijas atspoguļojoši rasējumi

· Galveno iekārtu izvietojums (dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeris, palīgaprīkojums)

· Cēlēj iekārtu atbilstība(cēlēj traversas, vinčas, utt.)

· Cauruļu, procesa aprīkojuma, vārstu spēka pievadu izvietojums ap galvenajām iekārtām

· Iekārtu piegādes ceļi

· Atbilstošu platformu nodrošinājums personālam manuālas ekspluatācijas un apkopes laikā

· Iekārtu siltuma un trokšņa izolācija

· Iekārtu virsmu apstrāde un krāsošana (Krāsu pase)
Tehnoloģiskais process 

· Galvenās procesu diagrammas (process flow chart)
· P&I shēmas (integrētas esošajās)
· P&ID shēmas (integrētas esošajās)

· Sistēmu apraksti

· Iekārtu saraksts un to specifikācijas

Elektromehāniskās iekārtas
· Katlumājas elektroapgādes blokshēma un tehniskais apraksts

· Elektroaizsardzības modeļi, piemēram, vienfāzes shēmas, tehniskais apraksts un uzstādījumi, iezemējuma prasības

· Automatizācijas un vadības raksturojums 

· Aizsardzības sistēmas raksturojums

· Kontrolmēraparātu raksturojums

· Ugunsdrošības un sprādziena noturības koncepcija 

Noslēguma pārbaužu un Pretendenta izpildes pārbaužu dokumenti 

Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam caurskatīšanai un apstiprināšanai noslēguma pārbaužu un Pretendenta izpildes pārbaužu veikšanas programma.

Ekspluatācijas rokasgrāmatas

Pretendents sagatavo un iesniedz Pasūtītājam caurskatīšanai rokasgrāmatas, kurās iekļauta informācija par katlumājas un tajā uzstādīto iekārtu drošu un ekonomiski optimizētu ekspluatāciju un apkopi.

Rokasgrāmatu dokumentu saturam jābūt saskaņā ar atbilstošu praksi un ražotāja noteiktajām prasībām.

Ekspluatācijas un apkopes dokumentācijai jāietver informācija par visu Projektu kopumā, ieskaitot tajā uzstādītās sistēmas un aprīkojumu, atbilstoši to darbības secībai.

Rokasgrāmatās jāiekļauj sekojošas sadaļas:

· Ekspluatācijas instrukcija

· Apkopes instrukcija

· Aprīkojuma saraksts, uzstādījumi, u.c.

· Rasējumi, shēmas, u.c.

· Rezerves daļas, speciālie darbarīki


· Tehnoloģisko iekārtu apsekošanas, defektāciju atbrāķēšanas kritēriju saraksts

Atkarībā no sistēmas, ekspluatācijas instrukcijās jāiekļauj sekojošas vadības situācijas:

· Sagatavošanās palaišanai

· Palaišana

· Siltuma ražošana

· Atslēgšana

· Traucējumu situācijas

· Dīkstāve un sagatavošanās apkopei

· Saglabāšana

Atbilstoši individuālās sistēmas prasībām, ekspluatācijas instrukcijās var tikt iekļautas sekojošas sadaļas:

· Sistēmu tehniskā struktūra un funkcionēšana

· Svarīgāko sistēmu funkcionēšanas teorētiskais pamatojums
· Sistēmas/iekārtu elektrosistēmas

· Sistēmas/iekārtu automātikas/kontrolmēraparātu sadaļa

· Sistēmas/iekārtu ūdens sadaļa

· Materiālu apraksts

· Noteikto vērtību darbības limiti

· Darbības veidi, no kuriem izvairīties (ja tādi pastāv), ierobežojumu iemesli

· Piesardzība pasākumi, kas jāievēro pie standarta un nestandarta ekspluatācijas nosacījumiem.

Ekspluatācijas instrukcijā var iekļaut attēlus, video materiālus, rasējumus, fotogrāfijas, funkcionālās shēmas un citus materiālus, kas veicinātu instrukciju uztveri un vizualizāciju.

Ekspluatācijas instrukcijai jābūt iedalītai atbilstoši augstāk minētajām katras atsevišķās sistēmas vadības situācijām un jāraugās, lai katra no augstāk minētajām sadaļām tiktu iekļauta katrā ekspluatācijas situācijā.

Apkopes rokasgrāmatas 

Apkopes dokumentācijas mērķis ir nodrošināt Pasūtītāju ar informāciju, kas tam nepieciešama Projekta iekārtu un sistēmu apkopei, ieskaitot sekojošus uzdevumus:

· Iekārtu reģistra apraksts

· Preventīvo apkopes programmu apraksts

· Ikgadējās apkopes programmas apraksts

· Pārbaužu sistēmas apraksts

· Testa programmu apraksts

· Veicamo remontu apraksts

· Rezerves daļu un materiālu uzskaitījums, piemēram, eļļas

· Specializēto darba rīku iegāde, norāde par nepieciešamo darbinieku skaitu

· Pretendenta iesniedzamajiem dokumentiem jāietver sekojošas sadaļas:

· Rasējumu saraksts (apkopojošs rasējumu saraksts par katru objektu atsevišķi)

· Montāžas shēmas, ieskaitot nepieciešamo detaļu izmēru un materiālu specifikāciju

· Lūstošu un dilstošu detaļu tehniskās skices un izmēru un materiālu specifikācija (ja Pretendentam noteiktu iemeslu dēļ nepieciešamas sekojošas detaļas, viņam to lietderība un nepieciešamība jāpierāda Operatoram un/vai Pasūtītājam)

· Rasējumu, izmēru un pārbaužu kartes, Būvlaukuma montāžas protokols(ieskaitot celtņu izmērus, ieskaitot pielaides diapazonus), instalācijas instrukcijas un dokumenti, kas nepieciešami Projekta demontāžas, uzraudzības un montāžas darbu veikšanai.

· Informācija par profilaktisko remontu un ikgadējo apkopi

Apkopes informācija jānošķir no automātisko, elektrisko sistēmu un kontrolmēraparātu apkopes apraksta.

Arī visi apkopes dokumenti jāiesniedz pieejamā elektroniskā formātā. 

Aprīkojuma aprakstam (parametriem) ar precīzu KKS (Kraftwerk-Kennzeichensystem, http://www.kronebach.com). TA \s "KKS"  identifikācijas kodu jāietver pilnīgs katra procesa aprīkojuma tehniskais raksturojums (sadalītāji, sūkņi, dzinēji, utt.) ar atsauci uz atbilstošās dokumentācijas un rasējumu numuriem.
Rezerves daļu saraksts, nepieciešams katras iekārtas rezerves daļu saraksts ar norādītiem tehniskajiem datiem.
10.2. Darba izpildes dokumentācija 

Pretendentam jāsagatavo un jāaktualizē, kā arī jāiesniedz Pasūtītājam caurskatīšanai pilns Pretendenta Darbu izpildes dokumentu komplekts, kas atspoguļo noteiktas darbu izpildes vietas, apjomus un veikto darbu detalizētu aprakstu. Šāds dokumentu komplekts satur sekojošu informāciju:

· Būvprojekts ar fināla procesu un aprīkojuma aprakstu

· Aprīkojuma, iekārtu, signālu, u.c. uzskaitījums ar gala uzstādījumiem

· Sertifikāti, ražotāju rokasgrāmatas, uzstādīšanas izmēru protokoli, pārbaudes protokoli, sertifikāti un atbilstības deklarācijas. 
11. NOSLĒGUMA PĀRBAUDES

Pretendents ir atbildīgs par dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera testēšanu un nodošanu ekspluatācijā, sākot no piegādes un uzstādīšanas pirmajām pārbaudēm līdz drošības un garantēto vērtību noteikšanas nepieciešamo testu veikšanai, lai gala rezultāts pilnībā atbilstu specifikācijas noteiktajām prasībām.

Pretendentam jānodrošina nepieciešamie resursi un pieredzējis personāls, kas pārbaudes varētu veikt atbilstoši programmas prasībām.
11.1. Vispārējās prasības

Lai nodrošinātu atbilstību Līguma nosacījumiem, Pretendents Pasūtītāja uzraudzībā veic PROJEKTA un tās aprīkojuma inspekciju un pārbaudes, kā arī Pasūtītājam jāpiedalās pie ražošanas, montāžas un nodošanas ekspluatācijā.  Pretendentam par savu nodomu veikt augstāk minētās inspekcijas vai pārbaudes, Pasūtītājam jāpaziņo ne vēlāk kā 21 dienu pirms to veikšanas. Pasūtītāja klātbūtne neatbrīvo Pretendentu no jebkāda veida atbildības pret Pasūtītāju vai atbildīgajām institūcijām. Pretendentam pēc inspekciju un pārbaužu veikšanas pēc iespējas ātrāk jāiesniedz būtiskāko inspekciju vai pārbaužu sertifikātu kopijas.
Visas pārbaudes Pretendentam ir jāveic Pasūtītāja klātbūtnē, ja vien iepriekš nav noslēgta rakstiska vienošanās par citiem nosacījumiem. Pretendents uzņemas visu risku un atbildību. PROJEKTA testēšanas un nodošanas ekspluatācijā laikā, pieļaujams, ka daļu laika Projektu vada Pasūtītāja personāls, kas speciāli apmācīts šī darba turpmākai veikšanai. Taču tas nekādā veidā neatbrīvo Pretendentu no Līgumā noteiktās atbildības.

Kad vien tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, Pasūtītājs jāinformē par nodošanas ekspluatācijā rakstura un apjoma nozīmīgām izmaiņām pret sākotnēji plānoto un Pretendentam jāsadarbojas jebkādu organizācijas pārbaužu un revīziju, kontroles procedūru veikšanā vai resursu izlietojuma novērtējumā, lai tiktu sasniegtas noteiktās prasības.

11.2. Garantēto rādītāju saraksts.

Garantētie rādītāji saskaņā ar pretendenta aizpildītajām tabulām sekojošos pielikumos:

1. pielikums. Vispārējs pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums..

2. pielikums. Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no ieejošās dūmgāzu temperatūras amplitūdā no  100 līdz 200 oC

3. pielikums. Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no kurināmā mitruma amplitūdā no  30-60% 

4.pielikums. Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no maģistrālās atpakaļgaitas temperatūras amplitūdā no  38-70 oC 

5. pielikums. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera  15 gadu darbības laika garantijas

6. pielikums. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera apkopju, ikdienas uzturēšanas un remontdarbu uzskaitījums..

Dūmgāžu emisiju rādītāji.

Katlumājas dūmgāžu emisijām līmeņa robežvērtībām jāatbilst ministru kabineta noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām un 2002.g. MK noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” prasībām un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. Pasūtītājs nepieņems objektu ekspluatācijā līdz šo saistību pilnīgai izpildei.
Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera pieejamības garantijas
Pieejamība – dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera viena gada garantētā pieejamība nedrīkst būt zemāka par 98% no visa gada laika. 2% jāietver visus plānotos un neplānotos remontu un servisa darbus.
TNVP – Maksimālais projektētais dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera dīkstāves laiks. (nepieejamība)
Maksimālais laiks gada laikā, kad ir pieļaujama dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera nepieejamība 

Pirmais gads,  TNVP = 8 kalendārās dienas

Otrais gads,   TNVP = 8 kalendārās dienas

Trešais gads, TNVP = 8 kalendārās dienas


Pieejamības norma jāaprēķina pēc sekojošas formulas

Kt  =  ((TB + TR + TNVP + T1) / TN) *100%   =


((TN – T2) / TN )  * 100 %


TN
=
aprēķināmais periods TN = TB + TR + TNVP + T1 + T2 = 8760 stundas/gadā

TB
=
Aktuālās dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera darba stundas 


TR
=
Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera pieejamās darba stundas (nogaides, dīkstāves režīms)

T1
=
Nepieejamība ko izraisījuši apstākļi, kas nav definējami kā pretendenta vaina

T2
=
Nepieejamība ko izraisījusi pretendenta vaina
Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerim strādājot vismaz 8200 stundas gadā jābūt 3 gadu garantijai
11.3. Sausais tests.

Pēc iekārtu un palīgiekārtu uzstādīšanas un izolēšanas darbu veikšanas pasūtītāja pārstāvis saņem paziņojumu par sauso testu veikšanu, tā laikā tiek iesniegti sekojoši dokumenti:

· Aktus par metinājumu pārbaudi; 

· Aktus par rotējošo iekārtu balansēšanu; 

· Aktus par statisko iekārtu līmeņošanu; 

· Aktus par elektroinstalāciju pārbaudēm;

· Aktu par signālu pārbaudi; 

· Aktu par gāzes un dūmu trauksmēm un visām pārējām drošības pārbaudēm; 

· Uzstādīto materiālu sarakstu saskaņā ar līgumu; 

· Instalācijas pārbaudi.
Cauruļvadi un visas citas spiedienam pakļautās daļas jāpārbauda ar spiediena testiem saskaņā ar atbilstīgo normu prasībām. Pēc tam, kad pasūtītāja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši aktus, tiek dota atļauja uzsākt palaišanu. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši. 

11.4. Palaišanas un automātikas pārbaudes tests 

Kad sausais tests ir sekmīgi pabeigts, Pretendents sāk visu dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera sistēmu palaišanu. Palaišana tiks organizēta un vadīta saskaņā ar līguma prasībām. Pretendenta Projekta vadītājs sagatavos atsevišķu palaišanas plānu un grafiku, lai nodrošinātu kvalitāti palaišanas posmā.
Pretendents iesniedz pasūtītājam palaišanas plānus saskaņā ar iepriekš atsevišķi pieņemtu 

grafiku. 

Palaišana notiek šādos posmos: 

· Atsevišķu sastāvdaļa palaišana bez enerģijas nesējiem; 

· Iekārtu un sistēmu palaišana ar enerģijas nesējiem; 

· Funkcionālais tests; 

· Ieslēgšanas/izslēgšanas tests; 

· Drošības tests; 

· Galvenie mērījumi; 

· Sakaru tests; 

· Elektriskās daļas pārbaudes akts. 

Pieslēgšanu pie 10 kV tīkla pasūtītāja pārstāvis atļaus atsevišķi.
Stacijas palaišana un darbības pārbaude notiek saskaņā  ar  labi izstrādātu plānu un visaptverošiem drošības noteikumiem un procedūrām. 

Pēc tam, kad pasūtītāja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši palaišanas aktus, tiek dota atļauja darbības pārbaudes uzsākšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši. 

11.5. Pārbaude darbībā, 
Pēc palaišanas notiek dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera pārbaude darbībā. Pārbaude darbībā tiks organizēta un vadīta saskaņā ar līguma prasībām. Pretendentam pirmie izmēģinājumi ir jāveic pirmie uz sava rēķina. Pēc šīs pārbaudes pabeigšanas Pretendents rakstiski informē Pasūtītāju par gatavību uzsākt vienas nedēļas pārbaudi.
Vienas nedēļas pārbaudē iekļauj šādus uzdevumus: 
· Darbs ar pilnu jaudu vismaz 48h; 

· darbs ar minimālo jaudu vismaz 24h;

· Mērījumu protokols ar datiem par saražoto siltuma enerģiju, un citiem patērētajiem resursiem;
· Sagatavošanās Izplūdes emisijas mērījumiem; 

· Sagatavošanās trokšņa līmeņa mērījumiem dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera ēkas iekšpusē un ārpusē. 

· Sagatavošanās citu garantēto parametru mērījumu veikšanai.

Pretendents paziņo par šīs pārbaudes sākumu rakstiskā veidā vismaz 14 dienas iepriekš. Pēc  tam,  kad  pasūtītāja  pārstāvji  ir  pieņēmuši  un  parakstījuši  aktus,  tiek  dota  atļauja  stacijas nākamajai  pārbaudei.  Pasūtītājam  ir  tiesības  noraidīt  testu  un  pieprasīt  tā  atkārtojumu,  ja  viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši.  Šī testa sekmīgu pabeigšanu Puses dokumentē rakstiskā veidā. Pretendentam jāiekļauj savā cenā arī dzeramais ūdens, ķimikālijas un elektroenerģija, kas tiks izmantots ieregulēšanas darbu veikšanai, izņemot tos resursus, kas tiks patērēti saražotajai siltumenerģijai, kas tiks nodota siltumapgādes tīklā, uzskaiti fiksējot ar komercnorēķinu siltuma skaitītāju, kas uzstādīts katlumājas siltumtīklu izejā.
11.6. Divu nedēļu drošības tests

Pretendents paziņo par šīs pārbaudes sākumu rakstiskā veidā vismaz 7 dienas iepriekš. Pretendents izstrādā vispārējo testu procedūru un saskaņo to ar Pasūtītāju. Testam ir jāparāda visu izbūvēto katlumājas sistēmu un automātikas droša darbība un visu garantēto parametru sasniegšana. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši. Šīs pārbaudes laikā katlumājas darbības laikā nedrīkst būt neviens traucējums un/vai nekontrolēts atslēgums, nepieciešamības gadījumā tests jāatkārto. Šī testa sekmīgu pabeigšanu Puses dokumentē rakstiskā veidā. 
11.7. Drošība 

Pretendentam jāpievērš uzmanība arī ietvertajām drošības prasībām. Pretendentam jāierosina Pasūtītāja pilnvarotas personas apstiprināta personāla izvirzīšana, kas būtu atbildīgi par paša Pretendenta darbinieku un apakšuzņēmēja darbinieku drošības dokumentu saņemšanu un atcelšanu.

Projekta nodošanas ekspluatācijā un darbības pārbaudes veicamas pēc atbilstoši strukturēta plāna un saskaņā ar noteiktajiem drošības pasākumiem.

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera iekārtas nedrīkst tikt darbināta bez iepriekšēja Pasūtītāja apstiprinājuma. Šāda veida apstiprinājums tiks izsniegts tikai pēc drošības noteikumu novērtēšanas sertifikāta izsniegšanas, kas apstiprina, ka visas turpmākās darbības tiek veiktas atbilstoši Pasūtītāja Drošības noteikumiem. Var tikt pieprasīta arī Darba atļauju vai Limitēta darbu veikšanas sertifikāta izsniegšana noteiktiem katlumājas savienojumiem, pagarinājumiem, korekciju veikšanai vai ekspluatācijai.

Drošības dokumentu sagatavošana neatbrīvo Pretendentu no Līgumā noteiktās atbildības. 

12. APMĀCĪBA 
Pretendentam paredzētajā laikā ir jāapmāca Pasūtītāja personāls, lai sagatavotu viņus gan teorētiskam, gan praktiskam darbam ar jauno aprīkojumu.

Apmācībai jānotiek latviešu valodā, vajadzības gadījumā Pretendentam jānodrošina tulkošana uz latviešu valodu. Visai Pretendenta sagatavotajai apmācību dokumentācijai jābūt latviešu valodā.

Paredzēts, ka jau uzstādīšanas fāzē (uzstādīšanas perioda otrajā pusē, pirms nodošanas ekspluatācijā) Darba devēja rīcībā būs atbilstoši kvalificēts personāls, kas varēs veikt turpmāku jauno darbinieku apmācību un instruktāžu par PROJEKTA, tās aprīkojumu un procesiem. 

Personāla apmācības mērķis ir sagatavot viņus tādā līmenī, lai pēc apmācības beigām viņi spētu:

droši un ekonomiski darboties PROJEKTA un visu tās papildaprīkojumu bez Pretendenta atbalsta pareizi un neatkarīgi veikt ikdienas un iknedēļas tehniskās apkopes procedūras pareizi, un neatkarīgi veikt apkopes un remonta darbus.
Papildus teorētiskajai un praktiskajai darba vietas apmācībai, būtiska apmācības daļa būs izmantošanas un uzturēšanas personāla piedalīšanās PROJEKTA nodošanā ekspluatācijā. Apmācāmie iegūs reālu pieredzi, pilnvaroto uzraudzībā piedaloties katlumājas operācijās. Personāls iepazīsies, piemēram, ar distances/lokālo kontroli un monitoringu, aprīkojuma operācijām, kā arī ar PROJEKTA tehniskajām īpašībām.

Vietējā apmācība, kas tiks PROJEKTA montāžas un nodošanas ekspluatācijā laikā, ietvers teorētisko un praktisko apmācību, ar uzsvaru uz praktisko daļu. 

Apmācību veiks Pretendenta norīkotā komanda vai profesionāls speciālists/i. Mācību materiāliem jābūt balstītiem uz PROJEKTA lietošanas instrukcijām. Apmācības nolūkos tiks plaši izmantoti PROJEKTA rasējumi/shēmas.

Apmācība daļēji sastāvēs no teorētiskām lekcijām ar audio un/vai vizuāliem palīglīdzekļiem. Tomēr lielākā daļa apmācības sastāvēs no praktiskiem uzdevumiem ar nodrošinātu aprīkojumu.

Iepriekšminētā apmācība ir uzskatāma par adekvātu priekšnoteikumu, lai PROJEKTA personāls iepazītos ar uzstādītās PROJEKTA korektajām izmantošanas un uzturēšanas prasībām.

13.  NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ
Pretendents iekļauj līgumcenā un nodrošina visas darbības, kas nepieciešamas objekta nodošanai ekspluatācijā. 

Nododot objektu ekspluatācijā Pretendents iesniedz Pasūtītājam visu saistīto dokumentāciju – būvdarbu gaitā veiktās izmaiņas būvprojektā, autoruzraudzības žurnāla kopiju, izpilddokumentāciju, dokumentāciju par mērījumiem un pārbaudēm, izcelsmes sertifikātus, ekspluatācijas instrukcijas u.c. dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līgumu un Tehnisko specifikāciju.

14.  GARANTIJAS APKALPOŠANA
Pretendents garantē izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendents garantē, ka Darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, iekārtu, materiālu, nepareizu Darbu, tai skaitā montāžas, savienojumu ar citām konstrukcijām, būvēm un/vai iekārtām, vai kādu citu iemeslu dēļ.  

Garantijas termiņš tiek noteikts atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, bet tas nevar būt īsāks par 36 mēnešiem no dienas, kad objekts nodots ekspluatācijā;

Pretendents iekļauj līgumcenā un nodrošina augstāk minētas garantiju saistības, kā arī jebkuras regulārās tehniskās apkopes to pilnā izmaksā, kuras nepieciešamas pieprasa minēto garantijas saistību uzturēšanai spēkā.

15.  PĀRĒJIE NOSACĪJUMI.

Pretendents ir atbildīgs par visu Tehniskajā projektā un Tehniskajā specifikācijā  noradīto objektu raksturojošo lielumu (iekārtu ražības, telpu platības, pieslēgumu jaudas un vietas un tml.) precizēšanas, nodrošinot to atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un faktiskajai situācijai dabā.  

Pretendents iesniedzot piedāvājumu apstiprina, ka ir pazīstams ar objekta situāciju dabā un tā piedāvātā līgumcena iekļauj nepieciešamo rezervi attiecīgām korekcijām un nodrošina Tehniskajā specifikācijā raksturotā objekta izbūvi.

16.  PIELIKUMI.
1. pielikums. Vispārējs pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums
2. pielikums. Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no ieejošās dūmgāzu temperatūras amplitūdā no  100 līdz 200 oC
3. pielikums. Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no kurināmā mitruma amplitūdā no  30-60% 

4.pielikums. Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no maģistrālās atpakaļgaitas temperatūras amplitūda no  38-70 oC 

5. pielikums. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera 15 gadu darbības laika garantijas
6. pielikums. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera apkopju, ikdienas uzturēšanas un remontdarbu uzskaitījums
7. pielikums. Maģistrālās atpakaļgaitas temperatūras vidējo vērtību dati

8. pielikums. Katlumājas, Brīvības 38 vidējā noslodzes dati

9. pielikums. Katlumājas, Brīvības 38 vidējie dūmgāzu temperatūras dati

Pielikums Nr. 1 
Vispārējs pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums.
	Nr.
	Nosaukums
	Vienība
	Minimālā jauda
	Vidējā jauda
	Nominālā jauda
	Mērījumu piezīmes

	1.
	Katla noslodze
	MW
	3.8
	13
	22
	Mērījumi veikti saskaņā ar siltumskaitītājiem 


	2.
	O2 saturs dūmgāzēs pirms dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera
	%
	6
	7
	7
	O2 mērīts pirms Kondensatorā galvenajā ieejošajā dūmejā aiz strādājošiem dūmsūcējiem 

	3.
	Dūmgāzu temperatūra (pirms dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera)
	oC
	140±3
	159±3
	165±3
	Mērīts pirms dūmgāzu kondensācijas ekonamaizera galvenajā ieejošajā dūmejā aiz strādājošiem dūmsūcējiem Pretendentam ir pienākums iesniegt skaidrojumu kāda ir paredzamā siltumjaudas izmaiņas atkarībā no ieejošās dūmgāzu temperatūras amplitūdā no 100 līdz 200 oC, (skatīt pielikumu Nr. 2)

	4.
	Kurināmā mitrums
	%
	45-50
	45-50
	45-50
	Mērījums jāveic pirms katla. Pretendentam ir pienākums iesniegt skaidrojumu, kā kurināmā mitrums robežās no 30-60% ietekmē kondensatora siltumjaudas rādītājus. (Skat. pielikumu Nr. 3)

	5.
	Kurināmā augstākais sadegšanas siltums
	MJ/kg
	18-21
	18-21
	18-21
	Mērījumi veikti akreditētā laboratorijā par paraugu ņemot vismaz 40 paraugus no vismaz 5 atšķirīgām piegādēm 

	6.
	Kurināmo kompozīcija (sajaukums)
	%
	- 100% meža atlikumu šķelda
-100% šķelda

-Koksnes skaidas līdz 70%

-Miza līdz 100%

-Frēzkūdra līdz 50%
	Mērījums pirms katliem

	7
	Maģistrālās atpakaļgaitas temperatūra
	oC
	48±1
	43.5±1
	47±1
	Mērījums pirms kondensatora. Pretendentam ir pienākums iesniegt skaidrojumus ka maģistrālās atpakaļgaitas temperatūra robežās no 35-70 oC ietekmē kondensatora siltumjaudas rādītājus. (Skat. pielikumu r. 4)

	8.
	Dūmgāzu cieto daļu saturs pirms kondensatora (pēc multiciklona)
	mg/Nm3
	Nepārsniedz MK noteikumos Nr. Nr.1290 noteikto līmeni
	Mērījums galvenajā dūmejā pirms kondensatora 

	10.
	Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera saražotā siltumjauda (procentuāli no katlu saražotās jaudas)
	%
	____
	____
	____

(šo vērtību Pretendents ieraksta Finanšu piedāvājumā)
	Mērījums veikts ar siltumskaitītāju (Aizpilda pretendents)

	11.
	Kondensāta temperatūra pirms izliešanas kanalizācijā 
	oC
	
	
	
	Mērījums pēc kondensāta sagatavošanas iekārtas, pirms ievadīšanas kanalizācijā. (Aizpilda pretendents)

	12.
	Elektroenerģijas pašpatēriņš (ieskaitot visus arī netiešās funkcijas nodrošinošos patērētājus)
	kWh/MWh
	
	
	
	Mērījums veikts ar elektroenerģijas uzskaites aprīkojumu pirms kondensatora (Aizpilda pretendents)

	13.
	Sārmu un skābes neitralizatoru patēriņš
	t/MWh
	
	
	
	Mērījums sverot ķimikālijas pirms un pēc lietošanas konkrētā periodā (Aizpilda pretendents)

	14.
	Kondensāta Ph līmenis pirms atgriešanas kanalizācijā pie +25oC
	
	No______līdz______

	Mērījums pēc kondensāta sagatavošanas iekārtas, pirms ievadīšanas kanalizācijā. (Aizpilda pretendents)

	15.
	Kanalizācijā novadītā kondensāta kvalitāte 
	
	Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 34
	Mērījums pēc kondensāta sagatavošanas iekārtas, pirms ievadīšanas kanalizācijā.

	16.
	Piebarotā dzeramā ūdens patēriņš 
	t/MWh
	
	
	
	Mērījums veikts ar ūdens uzskaites skaitītāju pirms kondensatora (Aizpilda pretendents)

	17.
	Dūmgāzu spiediens (kondensatoram)
	Pa
	
	
	
	Mērījums ekonomaizera korpusā (Aizpilda pretendents)

	18.
	Dūmgāzu cieto daļu saturs pēc Kondensatora
	mg/Nm3
	
	Mērījums galvenajā dūmejā pēc kondensatora (Aizpilda pretendents)

	19.
	Dūmgāzu cieto daļu saturs kondensāta ūdenī pēc kondensatora
	mg/l
	
	Mērījums pēc kondensāta sagatavošanas iekārtas, pirms ievadīšanas kanalizācijā. (Aizpilda pretendents)

	20.
	Pieejamība (gada laikā)
	%
	
	Saskaņā ar tehniskās specifikācijas punktu nr. 11.2. “Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera pieejamības garantijas” (Aizpilda pretendents)
 


Pielikums Nr. 2 
Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no ieejošās dūmgāzu temperatūras amplitūdā no 100 līdz 200 oC (Aizpilda pretendents (aizpildīts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu))

	Nr. 
	Nosaukums
	Vienība 
	Vērtība 
	Mērījumu piezīmes

	1. 
	Katla noslodze 
	MW
	22
	Mērījums katlumājā saskaņā ar siltumskaitītājiem ar KKS kodiem ________

	2. 
	O2 sastāvs dūmgāzēs 
	%
	7
	Mērījums jāveic pēc katliem kuru KKS kods ir ________, (pirms kondensatora) 

	3. 
	Kurināmā mitrums
	%
	45-50
	Kurināmā paraugs ņemts katlumājā, analīzes veiktas laboratorijā

	4. 
	Kurināmā augstākais sadegšanas siltums
	MJ/kg
	18-21
	Kurināmā paraugs ņemts katlumājā, analīzes veiktas laboratorijā

	5. 
	Maģistrālās atpakaļgaitas temperatūra
	oC
	47±1
	Mērījums jāveic pirms kondensatora

	6. 
	Dūmgāzu temperatūra (pirms dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera)
	oC
	100
	105
	110
	115
	120
	125
	130
	135
	140
	145
	150
	155
	160
	165
	170
	175
	180
	185
	190
	195
	200
	Mērījums jāveic aiz katliem (pirms kondensatora)

	7. 
	Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera saražotā siltumjauda (procentuāli no katlu saražotās jaudas)
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mērījums katlumājā saskaņā ar kondensatora siltumskaitītāju (aizpilda pretendents) 


(aizpildīts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu)

Pielikums Nr. 3 
Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no kurināmā mitruma amplitūdā no  30-60% (Aizpilda pretendents (aizpildīts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu))
	Nr. 
	Nosaukums
	Vienība 
	Vērtība 
	Mērījumu piezīmes

	1. 
	Katla noslodze 
	MW
	22
	Mērījums katlumājā saskaņā ar siltumskaitītājiem 

	2. 
	O2 sastāvs dūmgāzēs 
	%
	7
	Mērījums jāveic pēc katliem (pirms kondensatora)

	3. 
	Kurināmā augstākais sadegšanas siltums
	MJ/kg
	18-21
	Kurināmā paraugs ņemts katlumājā, analīzes veiktas laboratorijā

	4. 
	Dūmgāzu temperatūra (pirms dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera)
	oC
	165±3
	Mērījums jāveic pēc katliem (pirms kondensatora)

	5. 
	Maģistrālās atpakaļgaitas temperatūra
	oC
	47±1
	Mērījums jāveic pirms kondensatora

	6. 
	Kurināmā mitrums
	%
	30
	32
	34
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	Kurināmā paraugs ņemts katlumājā, analīzes veiktas laboratorijā

	7. 
	Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera saražotā siltumjauda (procentuāli no katlu saražotās jaudas)
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mērījums katlumājā saskaņā ar kondensatora siltumskaitītāju ar (Aizpilda pretendents)


(aizpildīts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu)
Pielikums Nr. 4. 
Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no maģistrālās atpakaļgaitas temperatūras amplitūdā no  38-70 oC (Aizpilda pretendents (aizpildīts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu))
	Nr. 
	Nosaukums
	Vienība 
	Vērtība 
	Mērījumu piezīmes

	1. 
	Katla noslodze 
	MW
	22
	Mērījums katlumājā saskaņā ar 

	2. 
	O2 sastāvs dūmgāzēs 
	%
	7
	Mērījums jāveic pēc katliem kuru (pirms kondensatora)

	3. 
	Kurināmā augstākais sadegšanas siltums
	MJ/kg
	18-21
	Kurināmā paraugs ņemts katlumājā, analīzes veiktas laboratorijā

	4. 
	Dūmgāzu temperatūra (pirms dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera)
	oC
	165±3
	Mērījums jāveic pēc katliem (pirms kondensatora)

	5. 
	Kurināmā mitrums
	%
	45-50
	Kurināmā paraugs ņemts katlumājā, analīzes veiktas laboratorijā

	6. 
	Maģistrālās atpakaļgaitas temperatūra
	oC
	38
	39
	40
	41
	42
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	56
	58
	60
	62
	64
	66
	68
	70
	Mērījums jāveic pirms kondensatora

	7. 
	Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera saražotā siltumjauda (procentuāli no katlu saražotās jaudas)
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mērījums katlumājā saskaņā ar kondensatora (Aizpilda pretendents)


(aizpildīts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu)
Pielikums Nr. 5

	Gads
	Darbības laiks
	Apturēšanas

	
	
	Regulārās apkopes
	Nepieciešamie remonti
	Kapitālremonti 

	
	Stundas gada laikā, nepieciešamie materiāli LVL

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera 15 gadu darbības laika garantijas (Aizpilda pretendents (aizpildīts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu))
Tabula aizpildāma par periodu, kas neskar garantijas termiņu.

Pielikums Nr. 6

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera apkopju, ikdienas uzturēšanas un remontdarbu uzskaitījums.
	No.
	Darbība
	Rekomendētā regularitāte 
	Paredzamais ilgums 
	Kondensatora apturēšanas ilgums 

	Ekonomaizera apkopju darbi (Stundas gada laikā h, izmaksas LVL)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	Ikdienas darbības uzturēšanas darbi (Stundas gada laikā h, izmaksas LVL)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	Remontdarbi (Stundas gada laikā h ,izmaksas LVL)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	


(Aizpilda pretendents (aizpildīts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu))
Pretendentam jāaizpilda tabula norādot cik daudz laika 15 gadu laikā (neieskaitot garantijas periodu) nepieciešams, lai dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerim veiktu apkopju, ikdienas uzturēšanas, remontdarbu funkcijas). Tabula aizpildāma ierakstot stundu skaitu (h) un papildinot ar izmaksām.
Pielikums Nr.  7
Maģistrālās atpakaļgaitas temperatūras vidējo vērtību dati
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Pielikums Nr.  8

Katlumājas, Brīvības 38 vidējās noslodzes dati

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Pielikums Nr. 9

Katlumājas, Brīvības 38 vidējie dūmgāzu temperatūras dati

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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